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1 PREMESSE 

 
La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed 
è parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – 
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” -  
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI 
DELLA COSTA. Lavori di ripascimento morbido a sud del Torrente Vibrata sul 
litorale del Comune di Alba Adriatica (TE). 
 
Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori 
e le opere da realizzare, è stato redatto un computo metrico estimativo con costi  
unitari ricavati dall’analisi dei prezzi. 
 

 

RIPASCIMENTO MORBIDO CON SABBIE MARINE O DI CAVA TERRESTRE 

Tipologia del lavoro Quantità Costo unitario della 

sabbia 

Costo delle opere 

Ripascimento morbido 

con sabbia naturale 

 

m³ 19.600,00 

 

€. 21,43 

 

€.     420.028,00 

Totale lavori compreso 

gli oneri per la 

sicurezza 

   

€.     420.028,00 



REGIONE 

ABRUZZO 

 

Servizio Opere Marittime e Acque Marine 
 

PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA 
FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin 
RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  

COMUNE DI ALBA ADRIATICA 

PROGETTO PRELIMINARE – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 

  
 

2 

 

2 FINANZIAMENTO 

 
I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI 

AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 

ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 

TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA 

FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 

500.000,00. 

Di seguito è riportato l’importo complessivo finanziato con il predetto accordo di 

programma, nonché l’importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare: 

- Comune di Alba Adriatica – Importo finanziato    €. 500.000,00 

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare, 

  comprensivi degli oneri per la sicurezza    €. 420.028,00 
 
 

3 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO 

  
I lavori di ripascimento morbido, con sabbie marine o di cave terrestri, da 

realizzare sul litorale  del Comune di Alba Adriatica, vengono finanziati tramite 

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO 

DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE 

DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, 

PEDEMONTANA E COSTIERA)” – FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO 

DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA. 

I lavori prevedono il ripascimento morbido, con sabbie marine o di cave terrestri, 

sul litorale del Comune di Alba Adriatica immediatamente a sud del torrente 

Vibrata per una estensione di circa ml. 700,00 ed un quantitativo di sabbia da 

impiegare stimata in mc. 19.600,00. 
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4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
Il computo metrico estimativo presenta il seguente quadro economico per la 

realizzazione dei lavori di ripascimento morbido sul litorale del Comune di Alba 

Adriatica a sud della foce del Torrente Vibrata per una estensione di  circa ml. 700 

ed un quantitativo di sabbia di mc.19.600,00.  

 

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE 
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI 
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA. 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI RIPASCIMENTO MORBIDO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALBA 
ADRIATICA  A SUD DEL TORRENTE VIBRATA 

a1 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €.         409.248,00 

a2 Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 
d’asta (a2.1 + a2.2) 

 
€.           10.780,00 

a2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.                    0,00 

a2.2 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.           10.780,00 

a)                                                            TOTALE LAVORI €.         420.028,00 

   

b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €.             2.000,00 

b4 Imprevisti (IVA inclusa) €.           20.000,00 

b8 Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 
(IVA inclusa) 

 
€.           4.568,64 

b11 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 

 
 
 
€.             2.000,00 

b12 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a): 
al 10%  
 Bolli e contributo ANAC                                                     
TOTALE 

 
€.           42.002,80 
€.             1.000,00 
€.           43.002,80 

b13 Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006 
n. 163)  

 
€.             8.400,56 

b     Somme a disposizione della Stazione Appaltante €.           79.972,00 

                                        TOTALE GENERALE a) + b) €.         500.000,00 

 

 


