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La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a —
RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI,
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI
DELLA COSTA — Lavori di realizzazione di n. 3 pennelli e ripascimento morbido
sul litorale del comune di Martinsicuro in localita Villa Rosa”.

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori
e le opere da realizzare, é stato redatto un computo metrico estimativo con costi

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi.

REALIZZAZIONE PENNELLI CON MASSI DA 1 — 3 TON. E RIPASCIMENTO CON SABBIA
MARINA O DI CAVA TERRESTRE

Tipologia del lavoro Quantita Costo unitario Costo delle opere

Realizzazione di n. 3

penneIIi in scogli naturali Tonn. 10800.00 €. 18,00 €, 194.400.00
di Il categoria
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Ripascimento morbido

con sabbia marina o m?3 10300,00 €. 14,00 €. 144.200,00
terrestre

Totale lavori compreso
gli oneri per la €. 338.600,00

sicurezza

3 FINANZIAMENTO

| lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI
AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €.
500.000,00.

Di seguito e riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto accordo di
programma, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:

- Comune di Martinsicuro localita Villa Rosa €. 500.000,00

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare,

comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 338.600,00
4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ INTERVENTO

| lavori di realizzazione pennelli e ripascimento morbido nel comune di
Martinsicuro, vengono finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE
IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

| lavori prevedono la realizzazione di n° 3 pennelli in scogli naturali ( massi aventi

una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton ) , provenienti da cave locali o limitrofe alla
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Regione Abruzzo, con lunghezza degradante a partire dall’'ultimo pennello ubicato
in localita Villa Rosa zona sud verso la foce del torrente Vibrata, e ripascimento
morbido con sabbia marina o proveniente da cave terrestri.

Per la quantificazione del materiale occorrente, si e fatto ricorso alla volumetria del
vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare.

| quantitativi di materiali occorrenti per la realizzazione delle suddette opere € di
circa:

- Per la realizzazione dei 3 pennelli, ton. 10.800,00 di massi naturali, pari ad un
importo di circa €. 194.400,00 (Euro Centonovantaquattromilaquattrocento/00),
che dovranno essere posti in opera con idonei mezzi terrestri;

- Per il ripascimento morbido m3 10.300,00 di sabbia naturale
5 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Per la realizzazione dei lavori in localita Villa Rosa del Comune di Martinsicuro &

stato redatto ilo seguente quadro economico:

“PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI N° 3 PENNELLI E RIPASCIMENTO MORBIDO SUL LITORALE DI

MARTINSICURO IN LOCALITA’ VILLA ROSA

al Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €. 321.936,00
a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

d'asta (a2.1 + a2.2) €. 16.664,00
a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei

prezzi unitari €. 0,00
a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei

prezzi unitari €. 16.664,00
a) TOTALE LAVORI | €. 338.600,00
b2 | Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €. 5.000,00
b4 | Imprevisti (IVA inclusa) €. 46.440,00
b8 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP

(IVA inclusa) €. 40.000,00
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b1l | Spese per accertamento di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) €. 5.000,00
b12 | IVA sul totale dei lavori di cui al punto a):

al 22% sulla realizzazione di n. 3 pennelli €. 42.768,00

al 10% sul ripascimento morbido £, 14.420,00

Bolli e contributo ANAC €. 1.000,00

TOTALE €. 58.188,00
b13 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006

n. 163) €. 6.772,00
b Somme a disposizione della Stazione Appaltante | €. 161.400,00

TOTALE GENERALE a)+b) | €. 500.000,00
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