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1 PREMESSE 
 
La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed 
è parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – 
RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - 
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI 
DELLA COSTA – Lavori di realizzazione di n. 3 pennelli e ripascimento morbido 
sul litorale del comune di Martinsicuro in località Villa Rosa”. 
 

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori 

e le opere da realizzare, è stato redatto un computo metrico estimativo con costi  

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi. 

 

REALIZZAZIONE PENNELLI CON MASSI DA 1 – 3 TON. E RIPASCIMENTO CON SABBIA 

MARINA O DI CAVA TERRESTRE 

Tipologia del lavoro Quantità Costo unitario  Costo delle opere 

Realizzazione di n. 3 

pennelli in scogli naturali 

di II categoria 

 

Tonn. 10800,00 

 

€. 18,00 

 

€.     194.400,00 
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Ripascimento morbido 

con sabbia marina o 

terrestre 

 

m³ 10300,00 

 

€. 14,00 

 

€.     144.200,00 

Totale lavori compreso 

gli oneri per la 

sicurezza 

   

€.     338.600,00 

3 FINANZIAMENTO 
I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI 

AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 

ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 

TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA 

FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 

500.000,00. 

Di seguito è riportato l’importo complessivo finanziato con il predetto accordo di 

programma, nonché l’importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare: 

- Comune di Martinsicuro località Villa Rosa     €. 500.000,00 

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare, 

  comprensivi degli oneri per la sicurezza    €. 338.600,00 

4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO 
  
I lavori di realizzazione pennelli e ripascimento morbido nel comune di 

Martinsicuro, vengono finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE 

IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 

ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 

TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA 

FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  

I lavori prevedono la realizzazione di n° 3 pennelli in scogli naturali ( massi aventi 

una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton ) , provenienti da cave locali o limitrofe alla 
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Regione Abruzzo,  con lunghezza degradante a partire dall’ultimo pennello ubicato 

in località Villa Rosa zona sud verso la foce del torrente Vibrata, e ripascimento 

morbido con sabbia marina o proveniente da cave terrestri.  

Per la quantificazione del materiale occorrente, si è fatto ricorso alla volumetria del 

vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare. 

I  quantitativi di materiali occorrenti  per la realizzazione delle suddette opere è di 

circa:  

- Per la realizzazione dei 3 pennelli, ton. 10.800,00 di massi naturali, pari ad un 

importo di circa €. 194.400,00 (Euro Centonovantaquattromilaquattrocento/00), 

che dovranno essere posti in opera con  idonei mezzi terrestri; 

- Per il ripascimento morbido m³ 10.300,00  di sabbia naturale  

5 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 

Per la realizzazione dei lavori in località Villa Rosa del Comune di Martinsicuro è 

stato redatto ilo seguente quadro economico: 

 

“PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE 
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI 
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  
QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI N° 3 PENNELLI E RIPASCIMENTO MORBIDO SUL LITORALE DI 
MARTINSICURO IN LOCALITA’ VILLA ROSA 
a1 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €.         321.936,00
a2 Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 

d’asta (a2.1 + a2.2) 
 
€.           16.664,00

a2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.                    0,00

a2.2 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.           16.664,00

a)                                                            TOTALE LAVORI €.         338.600,00
   
b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €.             5.000,00
b4 Imprevisti (IVA inclusa) €.           46.440,00
b8 Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

(IVA inclusa) 
 
€.           40.000,00
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b11 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 

 
 
 
€.             5.000,00

b12 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a): 
al 22% sulla realizzazione di n. 3 pennelli 
al 10% sul ripascimento morbido 
 Bolli e contributo ANAC                                                     
TOTALE 

 
€.           42.768,00
€.           14.420,00
€.             1.000,00
€.           58.188,00

b13 Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006 
n. 163)  

 
€.             6.772,00

b     Somme a disposizione della Stazione Appaltante €.         161.400,00
                                        TOTALE GENERALE a) + b) €.         500.000,00
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