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1 PREMESSE 
 
La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed 
è parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – 
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - 
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI 
DELLA COSTA. Lavori di completamento interventi tra il fosso Acquachiara e il 
fiume Sinello nel Comune di Casalbordino (CH) a salvaguardia delle infrastrutture 
esistenti. 
 

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori 

e le opere da realizzare, è stato redatto un computo metrico estimativo con i costi 

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi. 

 

REALIZZAZIONE PENNELI CON MASSI DA 1 -3 TON. 

Tipologia del lavoro Quantità Costo unitario  Costo delle opere 

Realizzazione di n. 1 

pennello in scogli naturali 

di II categoria e 

consolidamento del 
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pennello esistente alla 

sinistra del fiume Sinello 

 

Tonn. 15.500,00 

 

€. 18,00 

 

€.        279.000,00 

Totale lavori compreso 

gli oneri per la 

sicurezza 

   

€.        279.000,00 

3 FINANZIAMENTO 
I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI 

AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 

ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 

TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” - FONDI EX PAin RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA 

FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 350.000,00. 

 Di seguito è riportato l’importo complessivo finanziato con il predetto accordo di 

programma, nonché l’importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare: 

- Comune di Casalbordino       €. 350.000,00 

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare, 

  comprensivi degli oneri per la sicurezza    €. 279.000,00 

4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO 
  
I lavori di realizzazione pennello e riqualificazione di pennello esistente sito sulla 

foce del fiume Sinello in sponda sinistra nel comune di Casalbordino, vengono 

finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – 

“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 

FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 

REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”-  

FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI 

DELLA COSTA. 

I lavori prevedono la realizzazione di n° 1 pennello in scogli naturali e la 

riqualificazione di n.1 pennello esistente fortemente degradato in sinistra del fiume 
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Sinello con  massi aventi una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton.  , provenienti da 

cave locali o limitrofe alla Regione Abruzzo.   

Per la quantificazione del materiale occorrente, si è fatto ricorso alla volumetria del 

vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare. 

I  quantitativi di materiali occorrenti  per la realizzazione delle suddette opere è di 

circa 15.500,00 ton. di massi naturali, pari ad un importo di circa €. 279.000,00, 

che dovranno essere posti in opera a mezzo di idonei mezzi terrestri; 

5 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 

Per la realizzazione dei lavori tra il fosso Acquachiara ed il fiume Sinello sul litorale 

del Comune di Casalbordino è stato redatto ilo seguente quadro economico: 

 

“PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE 
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”- FONDI 
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  
QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI 
COMPLETAMENTO SUL LITORALE DI CASALBORDINO TRA IL FOSSO 
ACQUACHIARA E IL FIUME SINELLO  
a1 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €.         206.640,00 
a2 Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 

d’asta (a2.1 + a2.2) 
 
€.           12.090,00 

a2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.                    0,00 

a2.2 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.           12.090,00 

a)                                            TOTALE LAVORI (a1+a2) €.         279.000,00 
   
b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €.             2.500,00 
b4 Imprevisti (IVA inclusa) €.           20.000,00 
b8 Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 

(IVA inclusa) 
 
€.           11.520,00 

b11 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 

 
 
 
€.             2.500,00 

b12 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a): 
al 10%  
 Bolli e contributo ANAC                                                     

 
€.           27.900,00 
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TOTALE €.             1.000,00 
€.           28.900,00 

b13 Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 
16.04.2006 n. 163)  

 
€.             5.580,00 

b   Somme a disposizione della Stazione Appaltante €.           71.000,00 
                                       TOTALE GENERALE a) + b) €.         350.000,00 
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