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La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a —
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALLI,
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI
DELLA COSTA. Lavori di completamento interventi tra il fosso Acquachiara e il
fiume Sinello nel Comune di Casalbordino (CH) a salvaguardia delle infrastrutture
esistenti.

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori
e le opere da realizzare, e stato redatto un computo metrico estimativo con i costi

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi.

REALIZZAZIONE PENNELI CON MASSI DA 1 -3 TON.

Tipologia del lavoro Quantita Costo unitario Costo delle opere

Realizzazione di n. 1
pennello in scogli naturali

di Il categoria e

consolidamento del
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pennello esistente alla

sinistra del fiume Sinello | Tonn. 15.500,00 €. 18,00 €. 279.000,00
Totale lavori compreso

gli oneri per la €. 279.000,00
sicurezza

3 FINANZIAMENTO

| lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI
AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 350.000,00.
Di seguito € riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto accordo di
programma, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:

- Comune di Casalbordino €. 350.000,00

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare,

comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 279.000,00
4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL'INTERVENTO

I lavori di realizzazione pennello e riqualificazione di pennello esistente sito sulla
foce del fiume Sinello in sponda sinistra nel comune di Casalbordino, vengono
finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.21la -
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALLI,
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)"-
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI
DELLA COSTA.

| lavori prevedono la realizzazione di n° 1 pennello in scogli naturali e la

riqualificazione di n.1 pennello esistente fortemente degradato in sinistra del flume




REGIONE Servizio Opere Marittime e Acque Marine
ABRUZZO

/

PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin -
RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

COMUNE DI CASALBORDINO (CH)

PROGETTO PRELIMINARE — CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Sinello con massi aventi una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton. , provenienti da
cave locali o limitrofe alla Regione Abruzzo.

Per la quantificazione del materiale occorrente, si e fatto ricorso alla volumetria del
vuoto x pieno dei corpi d'opera da realizzare.

| quantitativi di materiali occorrenti per la realizzazione delle suddette opere € di
circa 15.500,00 ton. di massi naturali, pari ad un importo di circa €. 279.000,00,

che dovranno essere posti in opera a mezzo di idonei mezzi terrestri;

5 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Per la realizzazione dei lavori tra il fosso Acquachiara ed il fiume Sinello sul litorale

del Comune di Casalbordino e stato redatto ilo seguente quadro economico:

“PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”- FONDI
EX PAIin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI
COMPLETAMENTO SUL LITORALE DI CASALBORDINO TRA IL FOSSO

ACQUACHIARA E IL FIUME SINELLO

al Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €. 206.640,00
a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

d'asta (a2.1 + a2.2) €. 12.090,00
a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei

prezzi unitari €. 0,00
a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei

prezzi unitari €. 12.090,00
a) TOTALE LAVORI (al+a2) | €. 279.000,00
b2 | Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €. 2.500,00
b4 | Impreuvisti (IVA inclusa) €. 20.000,00
b8 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP

(IVA inclusa) €. 11.520,00
b1l | Spese per accertamento di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) €. 2.500,00
b12 | IVA sul totale dei lavori di cui al punto a):

al 10% €. 27.900,00

Bolli e contributo ANAC
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TOTALE €. 1.000,00
€. 28.900,00

b13 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L.
16.04.2006 n. 163) €. 5.580,00
b Somme a disposizione della Stazione Appaltante | €. 71.000,00
TOTALE GENERALE a) +b) | £. 350.000,00
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