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La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a —
RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALLI,
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”- FONDI
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA
COSTA. - Lavori di riqualificazione di scogliera soffolta e barriera emersa
esistenti, riqualificazione pennello esistente e realizzazione nuovi pennelli nel
tratto di litorale in localita Lido Riccio in Comune di Ortona (CH).

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori
e le opere da realizzare, e stato redatto un computo metrico estimativo con i costi

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi.

REALIZZAZIONE PENNELLI CON MASSI DA 1 3 TON.

Tipologia del lavoro Quantita Costo unitario Costo delle opere

Realizzazione di n. 4
pennelli e ricarica della

scogliera soffolta con

scogli naturali di |l
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categoria
Ton. 34.170,00 €. 18,00 €. 615.060,00
Totale lavori compreso
gli oneri per la €. 615.060,00

sicurezza

3 FINANZIAMENTO

| lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI
AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 800.000,00.

Di seguito e riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto accordo di
programma, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:

- Comune di Ortona localita Lido Riccio €. 800.000,00

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare,

comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 615.060,00
4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO

Lavori di riqualificazione di scogliera soffolta e barriera emersa esistenti,
riqualificazione pennello esistente e realizzazione nuovi pennelli nel tratto di
litorale in localita Lido Riccio in Comune di Ortona (CH) vengono finanziati tramite
PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE
DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA,
PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

| lavori prevedono la riqualificazione di una scogliera soffolta e una barriera
emersa esistenti, la riqualificazione di un pennello esistente e la realizzazione di
n.3 pennelli, nel tratto di litorale in localita Lido Riccio in Comune di Ortona (CH).
Per i lavori di cui sopra saranno impiegati scogli naturali con massi aventi una
pezzatura compresa tra 1 e 3 ton., provenienti da cave locali o limitrofe alla
Regione Abruzzo.
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Per la quantificazione del materiale occorrente, si é fatto ricorso alla volumetria del
vuoto x pieno dei corpi d’'opera da realizzare.

| quantitativi di materiali occorrenti per la realizzazione delle suddette opere € di
ton. 34.170,00 di massi naturali di Il categoria aventi pezzatura da 1 — 3 ton. pari
ad un importo di €. 615.060,00 che dovranno essere posti in opera con mezzi

idonei, terrestri e marittimi.
5 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Per la realizzazione dei lavori in localita Lido Riccio del Comune di Ortona (CH) e

stato redatto il seguente quadro economico:

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA SOFFOLTA E BARRIERA EMERSA
ESISTENTI, RIQUALIFICAZIONE PENNELLO ESISTENTE E REALIZZAZIONE
DI N.3 NUOVI PENNELLI IN LOCOLITA’ LIDO RICCIO DI ORTONA (CH)

al | Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €. 588.407,40

a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

dasta (a2.1 + a2.2) 26.652,60

a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei

a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei

€

prezzi unitari €. 0,00
€
€

prezzi unitari 26.652,60
a) TOTALE LAVORI 615.060,00
b2 | Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €. 5.000,00
b4 | Imprevisti (IVA inclusa) €. 56.132,80
b8 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP

(IVAinclusa) €. 44.000,00
b1l | Spese per accertamento di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) €. 5.000,00
b12 | IVA sul totale dei lavori di cui al punto a):

al 10% sul ripascimento morbido €. 61.506,00

Bolli e contributo ANAC €. 1.000,00
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TOTALE € 62.506,00

b13 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006
n. 163) €. 12.301,20
b Somme a disposizione della Stazione Appaltante | € 184.940,00
TOTALE GENERALE a) +b) | € 800.000,00




