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1 PREMESSE 

 
La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed 
è parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – 
RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”- FONDI 
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA 
COSTA. – Lavori di riqualificazione di scogliera soffolta e barriera emersa 
esistenti, riqualificazione pennello esistente e realizzazione nuovi pennelli nel 
tratto di litorale in località Lido Riccio in Comune di Ortona (CH). 
 

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori 

e le opere da realizzare, è stato redatto un computo metrico estimativo con i costi 

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi. 

 

REALIZZAZIONE PENNELLI CON MASSI DA 1 3 TON. 

Tipologia del lavoro Quantità Costo unitario  Costo delle opere 

Realizzazione di n. 4 

pennelli e ricarica della 

scogliera soffolta con 

scogli naturali di II 
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categoria   

Ton. 34.170,00 

 

€.   18,00 

 

€.     615.060,00 

Totale lavori compreso 

gli oneri per la 

sicurezza 

   

€.     615.060,00 

3 FINANZIAMENTO 

I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI 

AZIONE IV.2.1.a – RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 

ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 

TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA 

FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 800.000,00. 

 

Di seguito è riportato l’importo complessivo finanziato con il predetto accordo di 

programma, nonché l’importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare: 

- Comune di Ortona località Lido Riccio               €. 800.000,00 

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare, 

  comprensivi degli oneri per la sicurezza    €. 615.060,00 

4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO 

  
Lavori di riqualificazione di scogliera soffolta e barriera emersa esistenti, 
riqualificazione pennello esistente e realizzazione nuovi pennelli nel tratto di 
litorale in località Lido Riccio in Comune di Ortona (CH) vengono finanziati tramite 
PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL RISCHIO 
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE 
DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, 
PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO 
DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  
I lavori prevedono la riqualificazione di una scogliera soffolta e una barriera 
emersa esistenti, la riqualificazione di un pennello esistente e la realizzazione di 
n.3 pennelli, nel tratto di litorale in località Lido Riccio in Comune di Ortona (CH). 
Per i lavori di cui sopra saranno impiegati scogli naturali con massi aventi una 
pezzatura compresa tra 1 e 3 ton., provenienti da cave locali o limitrofe alla 
Regione Abruzzo. 
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Per la quantificazione del materiale occorrente, si è fatto ricorso alla volumetria del 

vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare. 

I  quantitativi di materiali occorrenti  per la realizzazione delle suddette opere è di 

ton. 34.170,00 di massi naturali di II categoria aventi pezzatura da 1 – 3 ton.  pari 

ad un importo di €. 615.060,00  che dovranno essere posti in opera con mezzi 

idonei, terrestri e marittimi. 

5 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

Per la realizzazione dei lavori in località Lido Riccio del Comune di Ortona (CH) è 

stato redatto il seguente quadro economico: 

 

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE 
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI 
EX PAin  - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE SCOGLIERA SOFFOLTA E BARRIERA EMERSA 
ESISTENTI, RIQUALIFICAZIONE PENNELLO ESISTENTE E REALIZZAZIONE 
DI N.3 NUOVI PENNELLI IN LOCOLITA’ LIDO RICCIO DI ORTONA (CH) 

a1 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €.         588.407,40 

a2 Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 
d’asta (a2.1 + a2.2) 

 
€.           26.652,60 

a2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.                    0,00 

a2.2 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.           26.652,60 

a)                                                            TOTALE LAVORI €.         615.060,00 

   

b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €.             5.000,00 

b4 Imprevisti (IVA inclusa) €.           56.132,80 

b8 Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 
(IVA inclusa) 

 
€.           44.000,00 

b11 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 

 
 
 
€.             5.000,00 

b12 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a): 
al 10% sul ripascimento morbido 
 Bolli e contributo ANAC                                                     

 
€.           61.506,00 
€.             1.000,00 
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TOTALE €.           62.506,00 

b13 Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006 
n. 163)  

 
€.           12.301,20 

b     Somme a disposizione della Stazione Appaltante €.         184.940,00 

                                        TOTALE GENERALE a) + b) €.         800.000,00 

 

 

 

 

 

 


