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La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a —
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI,
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”- FONDI
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA
COSTA. Lavori di riqualificazione della scogliera radente posta a nord della foce
del fiume Sangro a protezione e salvaguardia dell’area demaniale retrostante in
Comune di Fossacesia.

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori
e le opere da realizzare, € stato redatto un computo metrico estimativo con costi

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi.

REALIZZAZIONE RADENTE CON MASSI DA 1 -3 TON.

Tipologia del lavoro Quantita Costo unitario Costo delle opere

Consolidamento moli
guardiani con  scogli

naturali di Il categoria

Ton. 9.770,00 €. 20,00 €. 195.400,00
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Totale lavori compreso
gli oneri per la €. 195.400,00

sicurezza

3 FINANZIAMENTO

I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI
AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 350.000,00.
Di seguito € riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto accordo di
programma, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:

- Comune di Fossacesia €. 350.000,00

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare,

comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 195.400,00
4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO

I lavori di riqualificazione di scogliera radente a protezione e salvaguardia di area
demaniale marittima retrostante, nel comune di Fossacesia, vengono finanziati
tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL
RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI
DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA
INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE
RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

| lavori prevedono la riqualificazione di due tratti di scogliera radente fortemente
ammalorate ed obsolete che in occasione di mareggiate non riescono piu a
proteggere la retrostante area demaniale. Saranno impiegati scogli naturali (con
massi aventi una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton ) , provenienti da cave locali o
limitrofe alla Regione Abruzzo. Le radenti da riqualificare sono ubicate a nord

della foce del fiume Sangro in Comune di Fossacesia.
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Per la quantificazione del materiale occorrente, si é fatto ricorso alla volumetria del
vuoto x pieno dei corpi d’'opera da realizzare.

| quantitativi di materiali occorrenti per la realizzazione delle suddette opere € di
ton. 9.770 di massi naturali, pari ad un importo di circa €. 195.400,00, che

dovranno essere posti in opera con idonei mezzi terrestri;
5 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Per la realizzazione dei lavori in Comune di Fossacesia (CH) a nord del fiume

Sangro e stato redatto il seguente quadro economico:

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” FONDI
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI SCOGLIERE RADENTI A NORD DEL FIUME SANGRO

IN COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

al | Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza 187.193,20

a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

d’asta (a2.1 + a2.2) 8.206,80

a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei

a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei

€.
€.
prezzi unitari €. 0,00
€
€

prezzi unitari 8.206,80
a) TOTALE LAVORI 195.400,00
b2 | Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €. 5.000,00
b4 | Imprevisti (IVA inclusa) €. 75.152,00

b8 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP
(IVA inclusa) €. 45.000,00

b1l | Spese per accertamento di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) €. 5.000,00
b12 | IVA sul totale dei lavori di cui al punto a):

al 10% €. 19.540,00

Bolli e contributo ANAC €. 1.000,00

TOTALE €. 20.540,00

b13 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006
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n. 163) €. 3.908,00

b Somme a disposizione della Stazione Appaltante | €. 154.600,00

TOTALE GENERALE a) +b) | €. 350.000,00




