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1 PREMESSE 

 
La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità 
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed 
è parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – 
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, 
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO 
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)”- FONDI 
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA 
COSTA. Lavori di riqualificazione della scogliera radente posta a nord della foce 
del fiume Sangro a protezione e salvaguardia dell’area demaniale retrostante in 
Comune di Fossacesia. 

2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori 

e le opere da realizzare, è stato redatto un computo metrico estimativo con costi  

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi. 

 

REALIZZAZIONE RADENTE CON MASSI DA 1 – 3 TON. 

Tipologia del lavoro Quantità Costo unitario  Costo delle opere 

Consolidamento moli 

guardiani con scogli 

naturali di II categoria 

 

 

 

Ton. 9.770,00 

 

 

 

€. 20,00 

 

 

 

€.       195.400,00 
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Totale lavori compreso 

gli oneri per la 

sicurezza 

   

€.     195.400,00 

3 FINANZIAMENTO 

I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI 

AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI 

ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 

TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E 

COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA 

FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €. 350.000,00. 

 Di seguito è riportato l’importo complessivo finanziato con il predetto accordo di 

programma, nonché l’importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare: 

- Comune di Fossacesia        €. 350.000,00 

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare, 

  comprensivi degli oneri per la sicurezza    €. 195.400,00 

4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO 

  
I lavori di riqualificazione di scogliera radente a protezione e salvaguardia di area 

demaniale marittima retrostante, nel comune di Fossacesia, vengono finanziati 

tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL 

RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI 

DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA 

INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” -  FONDI EX PAin - RIDUZIONE 

RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  

I lavori prevedono la riqualificazione di due tratti di scogliera radente fortemente 

ammalorate ed obsolete che in occasione di mareggiate non riescono più a 

proteggere la retrostante area demaniale. Saranno impiegati scogli naturali (con 

massi aventi una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton ) , provenienti da cave locali o 

limitrofe alla Regione Abruzzo.  Le radenti da riqualificare sono  ubicate a nord 

della foce del fiume Sangro in Comune di Fossacesia.  
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Per la quantificazione del materiale occorrente, si è fatto ricorso alla volumetria del 

vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare. 

I  quantitativi di materiali occorrenti  per la realizzazione delle suddette opere è di 

ton. 9.770 di massi naturali, pari ad un importo di circa €. 195.400,00, che 

dovranno essere posti in opera con idonei mezzi terrestri; 

5 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

Per la realizzazione dei lavori in Comune di Fossacesia (CH) a nord del fiume 

Sangro è stato redatto il seguente quadro economico: 

 

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a – “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE 
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL 
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” FONDI 
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI SCOGLIERE RADENTI A NORD DEL FIUME SANGRO 
IN COMUNE DI FOSSACESIA (CH) 

a1 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €.         187.193,20 

a2 Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 
d’asta (a2.1 + a2.2) 

 
€.            8.206,80 

a2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.                    0,00 

a2.2 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.            8.206,80 

a)                                                            TOTALE LAVORI €.         195.400,00 

   

b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €.             5.000,00 

b4 Imprevisti (IVA inclusa) €.           75.152,00 

b8 Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 
(IVA inclusa) 

 
€.           45.000,00 

b11 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 

 
 
 
€.             5.000,00 

b12 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a): 
al 10%  
 Bolli e contributo ANAC                                                     
TOTALE 

 
€.           19.540,00 
€.             1.000,00 
€.           20.540,00 

b13 Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006  
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n. 163)  €.             3.908,00 

b     Somme a disposizione della Stazione Appaltante €.         154.600,00 

                                        TOTALE GENERALE a) + b) €.         350.000,00 

 

 

 

 

 

 


