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TERRENO DI SCAVO PER REALIZZAZIONE TERRE RINFORZATE

DISTANZE DISTANZE VOLUMI MC
SEZIONE AREA AREA MEDIA
PROGRESSIVE PARZIALI :

parziale totale
3 0,00 0,00
4 5,00 1350 o7 5,00 33,75 33,75
4 5,00 13,50
> 10,00 13,00 132° 5,00 66,25 100,00
5 10,00 13,00
6 15,00 1130 1215 5,00 60,75 160,75
6 15,00 11,30
7 20,00 10,80] 110> 5,00 55,25 216,00
7 20,00 13,80
8 25,00 1100 1240 5,00 62,00 278,00
8 25,00 11,00
9 30,00 g0 1040 5,00 52,00 330,00
9 30,00 9,80
10 35,00 gso| 230 5,00 46,50 376,50
10 35,00 8,80
11 40,00 570 /?° 5,00 36,25 412,75
11 40,00 5,70
12 45,00 000 2% 5,00 14,25 427,00

TERRENO DI RIPROFILATURA CORPO DISCARICA
DISTANZE DISTANZE VOLUMI MC
SEZIONE AREA AREA MEDIA
PROGRESSIVE PARZIALI :

parziale totale
4 0,00 8,80
5 5,00 16,60 1270 5,00 63,50 63,50
> 5,00 16,60
6 10,00 16,00, 1630 5,00 81,50 145,00
6 10,00 16,00
7 15,00 1580 >0 5,00 79,50 224,50
7 15,00 15,80
8 20,00 17,70] 187> 5,00 83,75 308,25
8 20,00 17,70
9 25,00 15,50, 16:60 5,00 83,00 391,25
9 25,00 15,50
10 30,00 000 7° 5,00 38,75 430,00
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