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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

b
1 10,00 4,00 h 40,00 27,36 1 094,40
2 10,00 4,00 h 40,00 24,75 990,00

Sommano 2 084,40 2 084,40

c
1 10,00 4,00 h 40,00 45,17 1 806,80
2 10,00 8,00 h 80,00 14,47 1 157,60
3 10,00 8,00 h 80,00 14,47 1 157,60

Sommano 4 122,00 4 122,00

d
1 70,00 mc 70,00 40,00 2 800,00

Sommano 2 800,00 2 800,00

Costo dell'opera (A+B+C) €. 9 006,40

parziale totale
1,00 9 006,40 90,06

1 €. 90,06
15,00 9 096,46 1 364,47

2 €. 1 364,47
10,00 10 460,93 1 046,09

3 €. 1 046,09

€. 2 500,62

€. 11 507,02

a corpo 11 490,00

Costo delle spese generali dell'Impresa
Utili dell'Impresa

Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa

PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato
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descrizione quantità % prezzo importo note

Oneri per la sicurezza
Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori

Spese generali dell'Impresa

ONERI VARI
smaltimento percolato contenuto nell'impianto

NOLI E TRASPORTI
Autobotte (W/01-011)
Motopompa (W/01-017)

Operaio comune

MANODOPERA
Operaio qualificato

prezzo importo note

MATERIALI :

Gruppo elettrogeno (W/01-016)

ANALISI PREZZI AP07

RIMOZIONE PERCOLATO PRESENTE NELLA VASCA, consistente nell'asportazione del percolato utilizzando come pozzo di raccolta l'esistente pozzetto in cls, aspirazione
mediante pompa elettrica  e trasporto a discarica autorizzata, il tutto a perfetta regola d'arte

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità
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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

1 3,00 0,60 q.li 1,80 11,43 20,57
2 0,80 0,60 q.li 0,48 18,00 8,64

0,30 0,48 q.li 0,14 18,00 2,52
3 Acqua 0,70 mc 0,70 0,48 0,34
4 3,00 0,60 Kg 1,80 1,89 3,40

Sommano 35,47 35,47

b
1 0,10 h 0,10 28,74 2,87
2 0,10 h 0,10 26,79 2,68

Sommano 5,55 5,55

c
1 0,02 h 0,02 650,00 13,00
2 0,02 h 0,02 600,00 12,00
3 0,01 h 0,01 500,00 5,00

Sommano 30,00 30,00

d
1 1,00 a corpo 1,00 4,00 4,00
2 1,00 a corpo 1,00 2,00 2,00

Sommano 6,00 6,00

Costo dell'opera (A+B+C) €. 77,02

parziale totale
3,00 77,02 2,31

1 €. 2,31
15,00 79,33 11,90

2 €. 11,90
10,00 91,23 9,12

3 €. 9,12

€. 23,33

€. 100,35PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato €/mq 100,00

note

Oneri per la sicurezza
Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori

Spese generali dell'Impresa
Costo delle spese generali dell'Impresa

Utili dell'Impresa
Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa
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descrizione quantità % prezzo importo

Incidenza realizzazione piste, gestione e trasporto

Gruppo elettrogeno

ONERI VARI
Incidenza realizzazione trincee e corree

NOLI E TRASPORTI
Idrosfera o idoneo escavatore equipaggiato a drag-line
Impianto di betonaggio per preparazione miscela

Operaio qualificato

MANODOPERA
Operaio specializzato

Bentonite
aumento del 30% per perdite

Additivi vari

importo note

MATERIALI :
Cemento tipo 325

ANALISI PREZZI AP01

Fornitura e posa in opera di diaframmi bentonitici autoindurenti (paratie plastiche) impermeabili dello spessore di cm 60, di profondità massima fino a 12m, con grado
di permeabilità inferiore a 1x10^-9, da realizzare in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda, con idonee attrezzature quali
escavatore a frontale drag line, idrosfera e similari, impianto di betonaggio e miscelazione completo dei necessari silos, tramoggie, vasche di accumulo, pompe di
circolazione dei vari fluidi e componenti impiegati, acqua, cemento, bentonite, additivi, impiego di fluidi di sostegno per le pareti degli scavi, comprese quantità in
più necessarie per tenere conto di eventuali perdite negli scavi stessi. Sono compresi: il trasporto e l'istallazione in cantiere delle attrezzature necessarie, compreso
eventuale necessitàdi costruzione di idonei piazzali e successivo smobilizzo delle attrezzature; spostamento nell'ambito del cantiere delle attrezzature per tutte le volte
che si renderà necessario; formazione di piste e piani di lavoro; realizzazione di corree di guida e loro successiva demolizione con trasporto a rifiuto in idoneo impianto 
a qualsiasi ditanza dei materiali di risulta; onere ad eseguire il getto a conci alterni, fresatura dei pannelli contigui per la realizzazione di giunti a tenuta idraulica; il
controllo e la eventuale correzione della verticalità dei pannelli durante le fasi di scavo; la fornitura ed il getto di calcestruzzo o malta plastica con conducibilità
idraulica K < = 1 x 10^-9 cm/sec., - l’onere a rendere disponibili i materiali di risulta dagli scavi ed il loro trasporto nell’ambito del cantiere per il successivo reimpiego
come rinterro (compensato il rinterro  a parte)

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità prezzo
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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

1 1,00 1,00 mq 1,00 4,58 4,58
0,03 1,00 1,00 q.li 0,03 4,58 0,14

Sommano 4,72 4,72

b
1 0,01 h 0,01 28,74 0,29
2 0,01 h 0,01 26,79 0,27

Sommano 0,56 0,56

c
1 0,01 h 0,01 130,00 1,30

Sommano 1,30 1,30

Costo dell'opera (A+B+C) €. 6,58

parziale totale
1,00 6,58 0,07

1 €. 0,07
15,00 6,65 1,00

2 €. 1,00
10,00 7,65 0,77

3 €. 0,77

€. 1,84

€. 8,42

ANALISI PREZZI AP02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEORETE DRENO/PROTETTIVA in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed
incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con
resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di georete
dreno/protettiva

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità prezzo importo note

MATERIALI :
Georete dreno/protettiva
aumento del 3% per sfridi 

MANODOPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato

NOLI E TRASPORTI
Mezzo meccanico per posa in opera
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descrizione quantità % prezzo importo note

Oneri per la sicurezza
Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori

Spese generali dell'Impresa
Costo delle spese generali dell'Impresa

Utili dell'Impresa
Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa

PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato €/mq 8,40
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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

1 1,00 1,00 mq 1,00 4,00 4,00
0,03 1,00 1,00 mq 0,03 4,00 0,12

Sommano 4,12 4,12

b
1 0,01 h 0,01 28,74 0,29
2 0,01 h 0,01 26,79 0,27

Sommano 0,56 0,56

c
1 0,01 h 0,01 130,00 1,30

Sommano 1,30 1,30

Costo dell'opera (A+B+C) €. 5,98

parziale totale
1,00 5,98 0,06

1 €. 0,06
15,00 6,04 0,91

2 €. 0,91
10,00 6,95 0,70

3 €. 0,70

€. 1,67

€. 7,65PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato €/mq 7,65

Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori
Spese generali dell'Impresa

Costo delle spese generali dell'Impresa
Utili dell'Impresa

Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa
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descrizione quantità % prezzo importo note

Oneri per la sicurezza

Mezzo meccanico per posa in opera
NOLI E TRASPORTI

MANODOPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato

aumento del 3% per sfridi

importo note

MATERIALI :
Geocomposito bentonitico impermeabilizzante

ANALISI PREZZI AP03

GEOCOMPOSITO BENTONITICO, fornitura e posa di GCL a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili contessuti in polipropilene per
l'impermeabilizzazione di fondo e delle pareti; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12% ed avrà le seguenti
caratteristiche minime: - contenuto in montmorillonite non inferiore al 70%; - assorbimento d' acqua secondo ASTM E946 non inferiore al 700%; - rigonfiamento libero
secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2 gr; - perdita di fluido secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml. - I singoli strati del geocomposito saranno assemblati
mediante un sistema continuo di agugliatura meccanica tale da garantire una resistenza allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 Per spessore geocomposito
secco non inferiore ai 5.5 mm, massa areica dei geotessili non inferiori a 150 gr/mq cadauno, contenuto in bentonite non inferiore a 4.200 gr/mq e resistenza
meccanica del geocomposito nelle due direzioni secondo EN ISO 10319 non inferiore a 8 kN/m con una corrispondente deformazione non inferiore al 70%

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità prezzo
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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

1 6,00 2,00 0,500 mc 6,00 116,26 697,56
2 6,00 40,000 Kg 240,00 1,25 300,00

Sommano 997,56 997,56

b
1 8,00 h 8,00 29,36 234,88
2 16,00 h 16,00 27,36 437,76
3 16,00 h 16,00 24,75 396,00

Sommano 1 068,64 1 068,64

c
1 150,00 8,00 hp/h 1 200,00 0,52 624,00
2 12,00 h 12,00 40,62 487,44
3 16,00 h 16,00 14,47 231,52

Sommano 1 342,96 1 342,96

d
1 1,00 a corpo 1,00 350,00 350,00
2 1,00 a corpo 1,00 80,00 80,00

3 1,00 a corpo 1,00 350,00 350,00

Sommano 430,00 430,00

Costo dell'opera (A+B+C) €. 3 839,16

parziale totale
3,00 3 839,16 115,17

1 €. 115,17
15,00 3 954,33 593,15

2 €. 593,15
10,00 4 547,48 454,75

3 €. 454,75

€. 1 163,07

€. 5 002,23

Operaio comune

Incidenza adeguamento platea in c.a. con gabbionate 
limitrofe

PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato a corpo 5 000,00

Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori
Spese generali dell'Impresa

Costo delle spese generali dell'Impresa
Utili dell'Impresa

Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa

s
i
c
-
s
p
e
s
e
-

u
t
i
l
i

descrizione quantità % prezzo importo note

Oneri per la sicurezza

ONERI VARI
Incidenza  carico e pulitura a mono
Incidenza ammorsamento tubazione di scarico

Gruppo elettrogeno

NOLI E TRASPORTI
Escavatore (W/01-010)
Autocarro (W/01-002)

Operaio qualificato

MANODOPERA
Operaio specializzato

Ferro d'armatura B450C

importo note

MATERIALI :
Conglomerato cementizio Rck 300 Kg/cmq

ANALISI PREZZI AP04

REALIZZAZIONE SBOCCO TUBAZIONE IN ALVEO, mediante il taglio della protezione spondale esistente (gabbionata dello spessore di circa cm 50)per un tratto di 2,00m,
e il ripristino del tutto con la realizzazione di platea in c.a. gettata in opera al cui interno sarà opportunamente ancorata la tubazione di scarico (pagata a parte).
Compreso la rimozione della rete tagliata, del pietrame di risulta, aventuale riprofilatura della sponda, dell'approvvigionamento e getto del calcestruzzo, dei ferri
d'armatura e di quant'altro si renda necessario per dare dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità prezzo
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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

1 1,00 1,00 mq 1,00 2,20 2,20
0,03 1,00 1,00 mq 0,03 2,20 0,07

Sommano 2,27 2,27

b
1 0,01 h 0,01 28,74 0,29
2 0,01 h 0,01 26,79 0,27

Sommano 0,56 0,56

c
1 0,01 h 0,01 130,00 1,30

Sommano 1,30 1,30

Costo dell'opera (A+B+C) €. 4,13

parziale totale
1,00 4,13 0,04

1 €. 0,04
15,00 4,17 0,63

2 €. 0,63
10,00 4,80 0,48

3 €. 0,48

€. 1,15

€. 5,28PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato €/mq 5,20

Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori
Spese generali dell'Impresa

Costo delle spese generali dell'Impresa
Utili dell'Impresa

Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa
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descrizione quantità % prezzo importo note

Oneri per la sicurezza

Mezzo meccanico per posa in opera
NOLI E TRASPORTI

MANODOPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato

aumento del 3% per sfridi 

importo note

MATERIALI :
Biostuoia in fibra vegetale preseminata

ANALISI PREZZI AP05

FORNITURA E POSA IN OPERA di Biostuoia in fibra vegetale (cocco, paglia, mista cocco e paglia) preseminata. Rivestimento di scarpate mediante stesura di una
biostuoia bidegradabile in fibra di paglia, cocco o mista paglia e cocco di grammatura minima 300 g/m 2 , montato su supporto in rete fotossidabile e
biodegradabile di maglia minima 1x1 cm (meglio 2x2 cm) o su carta cucita con filo sintetico biodegradabile o in fibra vegetale, eventualmente preseminata con
minimo 40 g/m2 di miscela di sementi, e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaiosoø 8 ÷ 12
mm piegati a U o legno, in quantità e di qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. La posa
del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici. Nei casi di stesura per fasce parallele dovrà essere garantita
la continuità mediante sormonti laterali di almeno 10 cm. Tali rivestimenti, se non preseminati, devono essere abbinati ad una semina, con le modalità di cui agli
articoli precedenti, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione
di tagli a croce nel rivestimento. Nel caso di biostuoia preseminata dovrà essere certificata la miscela utilizzata e la provenienza e la germinabilità delle sementi. 

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità prezzo
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DESCRIZIONE DELL'OPERA :

n°/hp lungh/ora largh/gg H/peso parziale totale
a

1 6,00 2,40 26,000 Kg 374,40 4,40 1 647,36
4,00 2,10 12,000 Kg 100,80 5,30 534,24

Sommano 2 181,60 2 181,60

b
1 3,00 h 3,00 29,36 88,08
2 2,00 3,00 h 6,00 27,36 164,16

Sommano 252,24 252,24

c
1 150,00 2,00 hp/h 300,00 0,52 156,00

Sommano 156,00 156,00

Costo dell'opera (A+B+C) €. 2 589,84

parziale totale
1,00 2 589,84 25,90

1 €. 25,90
15,00 2 615,74 392,36

2 €. 392,36
10,00 3 008,10 300,81

3 €. 300,81

€. 719,07

€. 3 308,91PREZZO COMPLESSIVO 

Prezzo d'applicazione adottato cad. 3 300,00

Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori
Spese generali dell'Impresa

Costo delle spese generali dell'Impresa
Utili dell'Impresa

Costo degli utili dell'Impresa

Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'Impresa
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descrizione quantità % prezzo importo note

Oneri per la sicurezza

Escavatore (W/01-010)
NOLI E TRASPORTI

MANODOPERA
Operaio specializzato
Operaio qualificato

Pannelli grigliati in acciaio

importo note

MATERIALI :
Ferro lavorato (W/09-005)

ANALISI PREZZI AP06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE, della luce di 4m, realizzato con profilati scatolari laterali da 150x159x5mm, grigliato di acciaio tipo orsogrill e
lamiera di 8mm, ogni 20 cm. Il tutto come disegni allegati e compreso quanto necessario per dare l'opera finita e funzionante.

n° ord. codice descrizione
elementi di sviluppo

u.m. quantità prezzo
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