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ANALISI PREZZI

APQO7

DESCRIZIONE DELL'OPERA :

RIMOZIONE PERCOLATO PRESENTE NELLA VASCA, consistente nell'asportazione del percolato utilizzando come pozzo di raccolta l'esistente pozzetto in cls, aspirazione

mediante pompa elettrica e trasporto a discarica autorizzata, il tutto a perfetta regola d'arte

n° ord di d rizion elementi di sviluppo m ntita . importo not
ord.| codice escrizione n*/hp_|lungh/ora | largh/gg | H/peso u.m. quantita prezzo e il ote
a MATERIALI :
b MANODOPERA
Operaio qualificato 10,00 4,00 h 40,00 27,36 1 094,40
Operaio comune 10,00 4,00 h 40,00 24,75 990,00
Sommano 2 084,40 2 084,40
c NOLI E TRASPORTI
1 |Autobotte (W/01-011) 10,00 4,00 h 40,00 45,17 1 806,80
Motopompa (W/01-017) 10,00 8,00 h 80,00 14,47 1 157,60
3 |Gruppo elettrogeno (W/01-016) 10,00 8,00 h 80,00 14,47 1 157,60
Sommano 4122,00 4122,00
d ONERI VARI
1 |smaltimento percolato contenuto nell'impianto 70,00 mc 70,00 40,00 2 800,00
Sommano 2 800,00 2 800,00
Costo dell'opera (A+B+C) €. 9 006,40
S descrizione quantita % prezzo : Importo note
- parziale totale
| Oneri per la sicurezza 1,00 9 006,40 90,06
o 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 90,06
" ¢ [spese generali dellimpresa | 15,00( 9 096,46| 1 364,47
I g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 1 364,47
Py |util dellmpresa | 10,00 | 10 460,93 1 046,09
i i 3 Costo degli utili dell'lmpresa €. 1 046,09
e - - - —
} Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. | 2 500,62
PREZZO COMPLESSIVO €. 11 507,02
Prezzo d'applicazione adottato a corpo 11 490,00
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ANALISI PREZZI

APO1

DESCRIZIONE DELL'OPERA :

Fornitura e posa in opera di diaframmi bentonitici autoindurenti (paratie plastiche) impermeabili dello spessore di cm 60, di profondita massima fino a 12m, con grado
di permeabilita inferiore a 1x10™-9, da realizzare in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda, con idonee attrezzature quali
escavatore a frontale drag line, idrosfera e similari, impianto di betonaggio e miscelazione completo dei necessavi silos, tramoggie, vasche di accumulo, pompe di
circolazione dei vari fluidi e componenti impiegati, acqua, cemento, bentonite, additivi, impiego di fluidi di sostegno per le pareti degli scavi, comprese quantita in
piu necessarie per tenere conto di eventuali perdite negli scavi stessi. Sono compresi: il trasporto e listallazione in cantiere delle attrezzature necessarie, compreso
eventuale necessitadi costruzione di idonei piazzali e successivo smobilizzo delle attrezzature; spostamento nelllambito del cantiere delle attrezzature per tutte le volte
che si rendera necessario; formazione di piste e piani di lavoro; realizzazione di corree di guida e loro successiva demolizione con trasporto a rifiuto in idoneo impianto
a qualsiasi ditanza dei materiali di risulta; onere ad eseguire il getto a conci alterni, fresatura dei pannelli contigui per la realizzazione di giunti a tenuta idraulica,; il
controllo e la eventuale correzione della verticalita dei pannelli durante le fasi di scavo; la fornitura ed il getto di calcestruzzo o malta plastica con conducibilita
idraulica K<=1x10™9 cm/sec., -I’onere arendere disponibili i materiali di risulta dagli scavi ed il loro trasporto nell’ambito del cantiere per il successivo reimpiego

come rinterrn (comnengatn il rinterrn a narte)

n°ord.| codice descrizione elementi di sviluppo u.m. quantita prezzo - importo note
n°/hp [lungh/ora| largh/gg | H/peso parziale totale
a MATERIALI :
Cemento tipo 325 3,00 0,60 q.li 1,80 11,43 20,57
Bentonite 0,80 0,60 q.li 0,48 18,00 8,64
aumento del 30% per perdite 0,30 0,48 q.li 0,14 18,00 2,52
3 |Acqua 0,70 mc 0,70 0,48 0,34
4 |Additivi vari 3,00 0,60 Kg 1,80 1,89 3,40
Sommano 35,47 35,47
b MANODOPERA
Operaio specializzato 0,10 h 0,10 28,74 2,87
Operaio qualificato 0,10 h 0,10 26,79 2,68
Sommano 5,55 5165
c NOLI E TRASPORTI
Idrosfera o idoneo escavatore equipaggiato a drag-line 0,02 h 0,02 650,00 13,00
Impianto di betonaggio per preparazione miscela 0,02 h 0,02 600,00 12,00
3 |Gruppo elettrogeno 0,01 h 0,01 500,00 5,00
Sommano 30,00 30,00
d ONERI VARI
1 |Incidenza realizzazione trincee e corree 1,00 a corpo 1,00 4,00 4,00
2 |Incidenza realizzazione piste, gestione e trasporto 1,00 a corpo 1,00 2,00 2,00
Sommano 6,00 6,00
Costo dell'opera (A+B+C) €. 77,02
s descrizione quantita % prezzo parzia|elmporto Sl note
| Oneri per la sicurezza 3,00 77,02 2,31
S 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 2,31
" t |Spese generali delllmpresa | 15,00| 79,33| 11,90
I g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 11,90
Py |util dellimpresa | 10,00 | 91,23 9,12
(: i 3 Costo degli utili dell'lmpresa €. 9,12
? Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. | 23,33
PREZZO COMPLESSIVO €. 100,35
Prezzo d'applicazione adottato €/mq 100,00
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ANALISI PREZZI

APQO2

DESCRIZIONE DELL'OPERA :

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEORETE DRENO/PROTETTIVA in Polietilene ad alta densitd ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed
incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con
resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di georete

dreno/protettiva

n° ord di d rizion elementi di sviluppo m ntita . importo not
ord.| codice escrizione e Rl FreE R e u.m. quantita prezzo S — ote
a MATERIALI :
1 |Georete dreno/protettiva 1,00 1,00 mq 1,00 4,58 4,58
aumento del 3% per sfridi 0,03 1,00 1,00 q.li 0,03 4,58 0,14
Sommano 4,72 4,72
b MANODOPERA
1 |Operaio specializzato 0,01 h 0,01 28,74 0,29
2 |Operaio qualificato 0,01 h 0,01 26,79 0,27
Sommano 0,56 0,56
c NOLI E TRASPORTI
1 |Mezzo meccanico per posa in opera 0,01 h 0,01 130,00 1,30
Sommano 1,30 1,30
Costo dell'opera (A+B+C) €. 6,58
S descrizione quantita % prezzo : Importo note
) parziale totale
| Oneri per la sicurezza 1,00 6,58 0,07
© 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 0,07
"t |Spese generali dell'lmpresa I 15,00| 6,65| 1,00
D g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 1,00
P [util dellimpresa | 10,00 | 7,65| 0,77
Z“ i 3 Costo degli utili dell'lmpresa €. 0,77
e - - - —
} Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. | 1,84
PREZZO COMPLESSIVO €. 8,42
Prezzo d'applicazione adottato €/mq 8,40
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ANALISI PREZZI

APO3

DESCRIZIONE DELL'OPERA :
GEOCOMPOSITO BENTONITICO, fornitura e posa di GCL a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili contessuti in polipropilene per
limpermeabilizzazione di fondo e delle pareti; la bentonite contenuta nel geocomposito avra un contenuto di umidita non superiore al 12% ed avra le seguenti
caratteristiche minime: - contenuto in montmorillonite non inferiore al 70%; - assorbimento d' acqua secondo ASTM E946 non inferiore al 700%; - rigonfiamento libero
secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2 gr; - perdita di fluido secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml. - | singoli strati del geocomposito saranno assemblati
mediante un sistema continuo di agugliatura meccanica tale da garantire una resistenza allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 Per spessore geocomposito
secco non inferiore ai 5.5 mm, massa areica dei geotessili non inferiori a 150 gr/mq cadauno, contenuto in bentonite non inferiore a 4.200 gr/mq e resistenza
meccanica del geocomposito nelle due direzioni secondo EN ISO 10319 non inferiore a 8 kN/m con una corrispondente deformazione non inferiore al 70%

n° ord di d rizion elementi di sviluppo m ntita . importo not
ord.| codice escrizione e Rl FreE R e u.m. quantita prezzo S — ote
a MATERIALI :
1 |Geocomposito bentonitico impermeabilizzante 1,00 1,00 mq 1,00 4,00 4,00
aumento del 3% per sfridi 0,03 1,00 1,00 mq 0,03 4,00 0,12
Sommano 4,12 4,12
b MANODOPERA
Operaio specializzato 0,01 h 0,01 28,74 0,29
Operaio qualificato 0,01 h 0,01 26,79 0,27
Sommano 0,56 0,56
c NOLI E TRASPORTI
1 |Mezzo meccanico per posa in opera 0,01 h 0,01 130,00 1,30
Sommano 1,30 1,30
Costo dell'opera (A+B+C) €. 5,98
S descrizione quantita % prezzo : Importo note
) parziale totale
| Oneri per la sicurezza 1,00 5,98 0,06
© 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 0,06
"t |Spese generali dell'lmpresa I 15,00| 6,04| 0,91
D g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 0,91
P [util dellimpresa | 10,00 | 6,95| 0,70
Z“ i 3 Costo degli utili dell'lmpresa €. 0,70
e - - - —
} Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. | 1,67
PREZZO COMPLESSIVO €. 7,65
Prezzo d'applicazione adottato €/mq 7,65
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ANALISI PREZZI

AP0O4

DESCRIZIONE DELL'OPERA :
REALIZZAZIONE SBOCCO TUBAZIONE IN ALVEO, mediante il taglio della protezione spondale esistente (gabbionata dello spessore di circa cm 50)per un tratto di 2,00m,
e il ripristino del tutto con la realizzazione di platea in c.a. gettata in opera al cui interno sara opportunamente ancorata la tubazione di scarico (pagata a parte).
Compreso la rimozione della rete tagliata, del pietrame di risulta, aventuale riprofilatura della sponda, dell'approvvigionamento e getto del calcestruzzo, dei ferri
d'armatura e di quant'altro si renda necessario per dare dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

> ord di d rizion elementi di sviluppo m ntita . importo not
ord.| codice escrizione n°/hp [lungh/ora| largh/gg | H/peso u.m. quantita prezzo parziale totale ote
a MATERIALI :
Conglomerato cementizio Rck 300 Kg/cmq 6,00 2,001 0,500 mc 6,00 116,26 697,56
Ferro d'armatura B450C 6,00 40,000 Kg 240,00 1,25 300,00
Sommano 997,56 997,56
b MANODOPERA
Operaio specializzato 8,00 h 8,00 29,36 234,88
Operaio qualificato 16,00 h 16,00 27,36 437,76
3 |Operaio comune 16,00 h 16,00 24,75 396,00
Sommano 1 068,64 1 068,64
c NOLI E TRASPORTI
Escavatore (W/01-010) 150,00 8,00 hp/h 1 200,00 0,52 624,00
2 |Autocarro (W/01-002) 12,00 h 12,00 40,62 487,44
3 |Gruppo elettrogeno 16,00 h 16,00 14,47 231,52
Sommano 1 342,96 1 342,96
d ONERI VARI
1 |Incidenza carico e pulitura a mono 1,00 a corpo 1,00 350,00 350,00
2 |Incidenza ammorsamento tubazione di scarico 1,00 a corpo 1,00 80,00 80,00
Incidenza adeguamento platea in c.a. con gabbionate
3. . 1,00 a corpo 1,00 350,00 350,00
limitrofe
Sommano 430,00 430,00
Costo dell'opera (A+B+C) €. 3 839,16
s descrizione quantita % prezzo : Importo note
- parziale totale
| Oneri per la sicurezza 3,00 3839,16 115,17
C 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 115,17
"t |Spese generali dell'lmpresa | 15,00| 3 954,33| 593,15
I g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 593,15
Py [util delimpresa | 10,00 | 454748 454,75
‘: i 3 Costo degli utili delllmpresa €. 454,75
e - - - —
Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. | 1163,07
PREZZO COMPLESSIVO €. 5 002,23
Prezzo d'applicazione adottato a corpo 5 000,00
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ANALISI PREZZI

APO5

DESCRIZIONE DELL'OPERA :
FORNITURA E POSA IN OPERA di Biostuoia in fibra vegetale (cocco, paglia, mista cocco e paglia) preseminata. Rivestimento di scarpate mediante stesura di una
biostuoia bidegradabile in fibra di paglia, cocco o mista paglia e cocco di grammatura minima 300 g/m 2 , montato su supporto in rete fotossidabile e
biodegradabile di maglia minima 1x1 cm (meglio 2x2 cm) o su carta cucita con filo sintetico biodegradabile o in fibra vegetale, eventualmente preseminata con
minimo 40 g/m2 di miscela di sementi, e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaiosog 8 + 12
mm piegati a U o legno, in quantita e di qualita tali da garantire la stabilita e I'aderenza della biostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. La posa
del rivestimento dovra avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici. Nei casi di stesura per fasce parallele dovra essere garantita
la continuita mediante sormonti laterali di almeno 10 cm. Tali rivestimenti, se non preseminati, devono essere abbinati ad una semina, con le modalita di cui agli
articoli precedenti, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione

di tagli a croce nel rivestimento. Nel caso di biostuoia preseminata dovra essere certificata la miscela utilizzata e la provenienza e la germinabilita delle sementi.

n° ord di d rizion elementi di sviluppo m ntita . importo not
ord.| codice escrizione e Rl FreE R e u.m. quantita prezzo S — ote
a MATERIALI :
1 |Biostuoia in fibra vegetale preseminata 1,00 1,00 mq 1,00 2,20 2,20
aumento del 3% per sfridi 0,03 1,00 1,00 mq 0,03 2,20 0,07
Sommano 2,27 2,27
b MANODOPERA
Operaio specializzato 0,01 h 0,01 28,74 0,29
Operaio qualificato 0,01 h 0,01 26,79 0,27
Sommano 0,56 0,56
c NOLI E TRASPORTI
1 |Mezzo meccanico per posa in opera 0,01 h 0,01 130,00 1,30
Sommano 1,30 1,30
Costo dell'opera (A+B+C) €. 4,13
S descrizione quantita % prezzo : Importo note
) parziale totale
| Oneri per la sicurezza 1,00 4,13 0,04
© 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 0,04
"t |Spese generali dell'lmpresa I 15,00| 4,17| 0,63
D g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 0,63
P [util dellimpresa | 10,00 | 4,80 0,48
Z“ i 3 Costo degli utili dell'lmpresa €. 0,48
e - - - —
} Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. | 1,15
PREZZO COMPLESSIVO €. 5,28
Prezzo d'applicazione adottato €/mq 5,20
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ANALISI PREZZI

APOG

DESCRIZIONE DELL'OPERA :

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE, della luce di 4m, realizzato con profilati scatolari laterali da 150x159x5mm, grigliato di acciaio tipo orsogrill e
lamiera di 8mm, ogni 20 cm. Il tutto come disegni allegati e compreso quanto necessario per dare l'opera finita e funzionante.

n° ord di d rizion elementi di sviluppo m ntita . importo not
ord.| codice escrizione n*/hp_|lungh/ora | largh/gg | H/peso u.m. quantita prezzo e il ote
a MATERIALI :
1 |Ferro lavorato (W/09-005) 6,00 2,40 26,000 Kg 374,40 4,40 1 647,36
Pannelli grigliati in acciaio 4,00 2,10 12,000 Kg 100,80 5,30 534,24
Sommano 2 181,60 2 181,60
b MANODOPERA
Operaio specializzato 3,00 h 3,00 29,36 88,08
Operaio qualificato 2,00 3,00 h 6,00 27,36 164,16
Sommano 252,24 252,24
c NOLI E TRASPORTI
1 |Escavatore (W/01-010) 150,00 2,00 hp/h 300,00 0,52 156,00
Sommano 156,00 156,00
Costo dell'opera (A+B+C) €. 2 589,84
S descrizione quantita % prezzo : Importo note
) parziale totale
| Oneri per la sicurezza 1,00 2 589,84 25,90
© 1 Costo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori €. 25,90
"t |Spese generali dell'lmpresa I 15,00| 2 615,74| 392,36
D g 2 Costo delle spese generali dell'lmpresa €. 392,36
P |utii delllimpresa | 10,00 [ 3008,10| 300,81
Z“ i 3 Costo degli utili dell'lmpresa €. 300,81
e - - - —
} Costo complessivo della sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'lmpresa €. 719,07
PREZZO COMPLESSIVO €. 3 308,91
Prezzo d'applicazione adottato cad. 3 300,00
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