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COMPUTO METRICO

LAVORI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA
COMUNALE DI CARPINETO SINELLO IN LOCALITA' COLLE MULINO

COMUNE DI CARPINETO SINELLO

Data,

IL TECNICO

| prezzi applicati sono previsti dal Prezziario OO.PP. della Regione
Abruzzo edizione 2008 Agg. 2012. Inoltre per le lavorazioni specifiche,
non ricomprese nel citato Prezziario si sono utilizzate n. 6 A.P. (analisi
prezzo) e n. 4 N.P. (nuovi prezzi) desunti dal Prezziario OO.PP. della
Regione Campania edizione 2010.

Si evidenzia, inoltre, che tutti i prezzi sono ribassati del 10%, cosi come
riportato nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del 16.01.2012 N. 27

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Font monospazio
I prezzi applicati sono previsti dal Prezziario OO.PP. della Regione 
Abruzzo edizione 2008 Agg. 2012. Inoltre per le lavorazioni specifiche, 
non ricomprese nel citato Prezziario si sono utilizzate n. 6 A.P. (analisi 
prezzo) e n. 4 N.P. (nuovi prezzi) desunti dal Prezziario OO.PP. della 
Regione Campania edizione 2010.
Si evidenzia, inoltre, che tutti i prezzi sono ribassati del 10%, così come 
riportato nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
del 16.01.2012 N. 27
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
V/01-067

2/2
W/09-026

3/4
W/07-005

4/37
A/05-051

5/3
NPO1

6/5
A/01-001

7/6
H/02-001

LAVORI A MISURA

PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE (SpCat 1)

TAGLIO A RASO E FALCIATURA da eseguirsi amano di arbusti, essenze
legnose ed arboree, erbe palustri, cespugli erovi e, in genere, di vegetazione
interessante le sponde, golene, i ... lezone di cantiere secondo |e indicazioni
dellaDirezione Lavori compreso trasporto arifiuto del materiale di risulta
prerparazione areadi cantiere

SOMMANO a metro quadrato

RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI di qualsiasi tipo comprendente
paletti, rete, filo spinato, ecc.; compreso carico e trasporto arifiuto del
materiali di risulta, nonchéil taglio di arbusti e rovi aridosso della
recinzione stessa

recinzione esistente

SOMMANO & metro lineare

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
con legante naturale, compresala eventuale fornituradei materiali di apporto
o lavagliatura per raggiungere laidoneagranulo ... per dareil lavoro
compiuto secondo |e modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain
opera dopo costipamento

sistemazione viabilitadi cantiere

SOMMANO a metro cubo

RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali ringhiere, grate, cancelli, travi
di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto elo
scarico arifiuto, fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

passerellae scalametallica

SOMMANO al khilogrammo

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (SpCat 2)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE PLASTICHE come da
analisi prezzo e specifiche allegate al progetto, impermeabili realizzate entro
terreni naturali, sciolti o compatti di qualu ... tura... prezzo, minore o uguale
a5x10 elevato ala-7 -1 x 10 elevasto alla -5 cm/sec per un diagramma di
spessore 0,6m

barriera plastica

SOMMANO mq

TERRE RINZORZATE (SpCat 3)

SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, esclusa laroccia da minama compresi i trovanti rocciosi
ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere secondo |e indicazioni della Direzione
Lavori.

per platea

SOMMANO a metro cubo

Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o
sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed inerti a
varie pezzature atte ad assicurare ... ro occorre per dare I'operafinita. Sono
escluse: |e casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non
inf. 150

140,00

50,00

60,00

35,00

4,000

5,000

0,200

550,000

12,000

0,700

1'501,10

1'501,10

140,00

140,00

40,00

40,00

550,00

550,00

720,00

720,00

122,50

122,50

3,30

2,30

17,38

0,28

90,00

294

47953,63

322,00

695,20

154,00

64°800,00

360,15

A RIPORTARE

71'284,98

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71284,98
magrone sotto platea 35,00 5,00 0,200 35,00
SOMMANO a metro cubo 35,00 76,23 2'668,05
8/7 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
H/02-027 per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, postein
operafino ad un'altezzad ... azione Cu eseguita cal colando la superficie dei
casseri adiretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
platea* (lung.=35* 2+5* 2) 80,00 0,500 40,00
muro h 0.50 *(lung.=35* 2+0,3*2) 70,60 0,500 35,30
SOMMANO al metro quadrato 75,30 20,93 1'576,03
9/8 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di
H/02-006 legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato ala ... o quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Sono esclusi: e armature metalliche; le casseforme. Con Rck
250 Kg/cmq.
platea 35,00 5,00 0,500 87,50
muro h 0.50 35,00 0,30 0,500 5,25
SOMMANO a metro cubo 92,75 99,41 9220,28
10/9 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA afili lisci o nervati con le
H/04-003 caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi |e saldature ed
il posizionamento in opera, gli eventual ... so specifico convenzionale di
7.85 kg/dmc compreso altresC« I'onere delle prove previste nelle norme
vigenti in materia.
armatura platea 2,00 35,00 5,000 6,376 223160
armatura muro 2,00 35,00 0,600 6,376 267,79
SOMMANO al chilogrammo| 2'499,39 1,87 4°673,86
11/10 MURO DI SOSTEGNO o sottoscarpa inclinato, rispetto all'orizzontale di
W/06-002  |60g, costituito da strati alternati di geotessile darmatura e strati di terre
ghiaio-argillose approvate dall ... posa, drenaggi, consolidamenti di piede
scarpa e piantumazioni da compensare a parte Per altezza del muro sino amt
4,00
terre rinforzate 35,00 4,000 140,00
SOMMANO al metro quadrato 140,00 243,22 34°050,80
12/11 MURO DI SOSTEGNO o sottoscarpa inclinato, rispetto all‘orizzontale di
W/06-003  |60g, costituito da strati alternati di geotessile d'armatura e strati di terre
ghiaio-argillose approvate dall ... a, drenaggi, consolidamenti di piede scarpa
e piantumazioni da compensare a parte Per altezza del muro damt 4,01 a
7,00
terrerinforzate 35,00 2,000 70,00
SOMMANO a metro quadrato 70,00 263,36 187435,20
13/12 FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati e riempimenti stradali,
W/03-004  |provenienti dacave di prestito, compreso I'indennita di cava, la cavatura, il
carico, il trasporto aqualsias distanza e lo scarico di materiale
riempimento terre rinforzate 35,00 4,000 4,000 560,00
riprofilatura corpo discarica 35,00 2,500 2,200 192,50
SOMMANO a metro cubo 752,50 9,14 6°877,85
14/13 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI
W/03-006 MATERIALI IDONEI, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.
Compreso il compattamento a strati fino araggiungere laden ... rivestite
con terravegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dareil rilevato
compiuto a perfettaregoladarte
Vedi voce n°® 12 [al metro cubo 752.50] 752,50
A RIPORTARE 752,50 148'787,05

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 752,50 148°787,05
SOMMANO a metro cubo 752,50 2,16 1°625,40
15/14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER SUBSTRATO,
W/06-009 |dellastuoiadi legno, dellamiscela di tamponamento, secondo le dimensioni
indicate dalla Direzione dei Lavori, con esclusione di eventuali interventi
per consolidamenti, riporto ed asporto di terreno Inerbimento (miscela
tamponante e sementi)
substrato per terre rinforzate 35,00 6,000 210,00
SOMMANO a metro quadrato 210,00 6,55 1°375,50
16/15 IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO per formazione di
W/06-005 |manto erboso su superfici orizzontali od inclinate, mediante miscugli di
sementi idonel approvati dallaDirezione dei Lavo ... turdli elaprima
sfalciatura ed ogni altro onere necessario ad assicurareil perfetto
attecchimento della coltre erbosa
idroseminaterre rinforzate 35,00 6,500 227,50
idroseminaterrerinforzate 35,00 3,000 105,00
SOMMANO a metro quadrato 332,50 7,16 2'380,70
17/16 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume od anche
W/05-006 |proveniente da scavi, con I'onere di porrein operamateriale di dimensioni
decrescenti dal basso all'alto; compresa ... ornitura del materiale nonché
I'eventual e onere per laformazione, a di sopradellaplatea, di un cunicolo di
drenaggio
drenaggio delle terre rinforzate 35,00 0,700 7,000 171,50
SOMMANO al metro cubo 171,50 17,70 3'035,55
18/17 TUBI IN LAMIERA DI ACCIAIO, ONDULATA E ZINCATA, del
W/05-014  |diametro damm 150 a mm 300, aventi 60 fori per ml, completi di tutti gli
organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ec ... di sabbiaaventelo
spessore medio di cm 10, compresa la fornitura della sabbia, ed ogni onere
per darei tubi in opera
tubo drenante 40,00 31,450, 1°258,00
SOMMANO al chilogrammo| 1'258,00 2,42 3044,36
REALIZZAZIONE CAPPING (SpCat 4)
19/18 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI
W/03-006 |MATERIALI IDONEI, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito.
Compreso il compattamento a strati fino araggiungere laden ... rivestite
con terravegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dareil rilevato
compiuto a perfettaregola d'arte
sistemazione e riprofilatura superefice capping
Vedi voce n® 3 [mq 720.00] 0,600 432,00
Vedi voce n° 5 [a metro cubo 122.50] 122,50
SOMMANO a metro cubo 554,50 2,16 1197,72
20/19 GEOCOMPOSITO BENTONITICO, forniturae posadi GCL abase di
NPO3 bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili contessuti in
polipropilene per I'impermesabilizzazione di fondo ... nelle due direzioni
secondo EN SO 10319 non inferiore a8 kN/m con una corrispondente
deformazione non inferiore al 70%
DOPPIO STRATO IMPERMEABILIZZANTE
rivestimento drenaggio terre rinforzate 35,00 9,000 315,00
Rif. ALLEGATO F (computo e superfici) 2,00 905,00 1'810,00
aumento del 20% per risvolti e sovrapposizioni 0,20, 1810,00 362,00
SOMMANO mq 2'487,00 6,89 17°135,43
21/20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEORETE DRENO/PROTETTIVA
A RIPORTARE 178'581,71

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178'581,71
NP02 in Polietilene ad ata densita ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini
di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, ac ... inferiore 2990 g/mq e dello
spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di georete
dreno/protettiva
Rif. ALLEGATO F (computo superfici) 905,00
aumento del 20% per risvolti e sovrapposizioni 0,20| 905,00 181,00
SOMMANO mq 1'086,00 7,56 8210,16)
22/21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE, di ottima
Q/01-001 qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo darisultare
adeguato al'impiego richiesto, compresi 1o spand ... trasportato e incluso
quanto altro necessario per dareil lavoro compiuto, compresa la spandituraa
fino eseguita a mano
1° strato 905,00 0,500 452,50
2° strato 905,00 0,500 452,50
SOMMANO al metro cubo 905,00 16,47 14°905,35
23122 FORNITURA E POSA IN OPERA di Biostuoiain fibra vegetale (cocco,
NP05 paglia, mista cocco e paglia) preseminata. Rivestimento di scarpate mediante
stesura di una biostuoia bidegradabile ... biostuoia preseminata dovra essere
certificata lamiscela utilizzata e la provenienza e la germinabilita delle
sementi.
capping 905,00
aumento del 20% per sovrapposizioni 0,20| 905,00 181,00
SOMMANO mq 1°086,00 4,68 5082,48
OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE (SpCat 5)
24125 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo
A/01-006 meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate
esclusalaroccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino ala profondita di
ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto piu basso della
superficie di campagna.
posacanae canade di raccolta 130,00 0,400 52,00
canale di scolo 15,00 0,700 1,500 15,75
SOMMANO a metro cubo 67,75 10,36 701,89
25/26 Candedi guardiain conglomerato cementizio vibrocompresso, fornitae
NP12(U.05.0 |postain opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo
30.070.0) meccanico, la costipazione del terreno di ... elle canaette eil bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Canale di guardiatrapezoidale
da 50/150x50
canaletta superficiae 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 188,15 24°459,50
26127 CARICO E TRASPORTO arifiuto a qualunque distanza del materiale
A/01-002 scavato.
34,00 52,000f 1°768,00
SOMMANO al metro cubo/km 1°768,00 1,00 1°768,00
27128 FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati e riempimenti stradali,
W/03-004  |provenienti dacave di prestito, compreso I'indennita di cava, la cavatura, il
carico, il trasporto aqualsiasi distanza e lo scarico di materiale
rinterro condotte 15,00 0,700 1,000 10,50
SOMMANO a metro cubo 10,50 9,14 95,97
28/29 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o
H/02-001 sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed inerti a
A RIPORTARE 233'805,06

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 233'805,06
varie pezzature atte ad assicurare ... ro occorre per dare I'operafinita. Sono
escluse: |e casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non
inf. 150
magrone 130,00 0,600 0,100 7,80
SOMMANO al metro cubo 7,80 76,23 594,59
29/30 FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbiadi cava per
A/04-006 I'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.
rinfianco condotte 0,40 15,00 6,00
SOMMANO a metro cubo 6,00 17,99 107,94
30/31 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER CONDOTTE
M/06-039 DI SCARICO. Tubazionein polietilene ad alta densitO, per condotte di
scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontdl ... eggiatura. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Diametro esterno x
spessore = mm 315 x 9,8.
15,00 15,00
SOMMANO a metro lineare 15,00 138,02 2'070,30
31/32 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
W/07-009  |(BINDER), ottenuto con graniglia e pietrischetti dellalV Categoria prevista
dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... 0 ogni materiale,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte; per
ogni cm per mq trattato
ripristino pavimentazione stradale * (lung.=5+5) 10,00 0,900 10,000 90,00
SOMMANO al centimetro / metro quadrato 90,00 1,05 94,50
32/33 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
NP09(U.04.0 |prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e fondo non
20.070.i) inferiore acm 10, con impronte| ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo Da 150x150x90
cm
pozzetto di raccolta 2,00
SOMMANO cad 2,00 267,34 534,68
33/34 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
NP11(U.04.0 |elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni
20.110.e) onere e magistero Da 150x150 cm
coperchio pozzetto 2,00
SOMMANO cad 2,00 184,24 368,48
34/36 SPURGO DI CUNETTE STRADALI per sezione damq 0,30 amq 0,50
W/09-016  |compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura
dei cigli, delle pareti e del sottofon ... re la sede stradale ed a qualsiasi
distanza delle materie scavate In cunette e cunettoni con sezione maggiore di
mq 0,50
cunetta di pertinenza stradale 200,00 200,00
SOMMANO a metro lineare 200,00 4,32 864,00
OPERE DI COMPLETAMENTO (SpCat 6)
35/23 FORMAZIONE DI RECINZIONI CON RETE METALLICA ZINCATA a
W/09-023 maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in ferroa T zincati, od
in calcestruzzo posti ad interasse di m 2,00, ... donea fondazionein
cal cestruzzo compensata nel prezzo; compresi altresi fili tenditori, legature,
controventature, ecc.
recinzione 170,00 1,500 255,00
A RIPORTARE 255,00 238'439,55

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255,00 238'439,55
SOMMANO al metro quadrato 255,00 14,39 3'669,45
36/24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE, della
NPO6 luce di 4m, realizzato con profilati scatolari laterali da 150x159x5mm,
grigliato di acciaio tipom orsogrill elamierain .... 8mm, ogni 20 cm. |1 tutto
come disegni allegati e compreso quanto necessario per dare I'operafinitae
funzionante.
access 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2°970,00 2°970,00
37/35 FORNITURA E COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTE
Q/03-017 ORNAMENTALI, compresi: |I'apertura della buca di idonea dimensione, la
sistemazione di piano di posadelle radici con terradi superficie ... amidalis
allevate in contenitore da litri 25 a chioma integra, circonferenza del tronco
aml 1.30 dal colletto cm 10-12
50,00
SOMMANO cadauna 50,00 71,60 3580,00
38/38 RIMOZIONE PERCOLATO PRESENTE NELLA VASCA, cosistente
NPO7 nell'asportazione del percolato utilizzato come pozzo di raccoltal'esistente
pozzetto in cls, aspirazione mediante pompa el ettrica e trasporto a discarica
autorizzata, il tutto a perfettaregola d'arte
percolato 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 10°341,00 10°341,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 259°000,00
TOTALE euro 259°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE 67124,83
002 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 64°800,00
003 TERRE RINZORZATE 89°323,73
004 REALIZZAZIONE CAPPING 46'531,14
005 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE 31'659,85
006 OPERE DI COMPLETAMENTO 20'560,45
Totale SUPER CATEGORIE euro 259°000,00

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO
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