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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Carpineto Sinello
Provincia di Chieti
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Data, ____________

LAVORI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA 
COMUNALE DI CARPINETO SINELLO IN LOCALITA' COLLE MULINO

COMUNE DI CARPINETO SINELLO

IL TECNICO

10
Font monospazio
I prezzi applicati sono previsti dal Prezziario OO.PP. della Regione 
Abruzzo edizione 2008 Agg. 2012. Inoltre per le lavorazioni specifiche, 
non ricomprese nel citato Prezziario si sono utilizzate n. 6 A.P. (analisi 
prezzo) e n. 4 N.P. (nuovi prezzi) desunti dal Prezziario OO.PP. della 
Regione Campania edizione 2010.
Si evidenzia, inoltre, che tutti i prezzi sono ribassati del 10%, così come 
riportato nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
del 16.01.2012 N. 27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE  (SpCat 1)

1 / 1 TAGLIO A RASO E FALCIATURA da eseguirsi a mano di arbusti, essenze
V/01-067 legnose ed arboree, erbe palustri, cespugli e rovi e, in genere, di vegetazione

interessante le sponde, golene, i ...  le zone di cantiere secondo le indicazioni
della Direzione Lavori compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta
prerparazione area di cantiere 1´501,10

SOMMANO al metro quadrato 1´501,10 3,30 4´953,63

2 / 2 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI di qualsiasi tipo comprendente
W/09-026 paletti, rete, filo spinato, ecc.; compreso carico e trasporto a rifiuto dei

materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della
recinzione stessa
recinzione esistente 140,00 140,00

SOMMANO al metro lineare 140,00 2,30 322,00

3 / 4 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
W/07-005 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto

o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in
opera dopo costipamento
sistemazione viabilità di cantiere 50,00 4,000 0,200 40,00

SOMMANO al metro cubo 40,00 17,38 695,20

4 / 37 RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali ringhiere, grate, cancelli, travi
A/05-051 di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
passerella e scala metallica 550,000 550,00

SOMMANO al khilogrammo 550,00 0,28 154,00

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  (SpCat 2)

5 / 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE PLASTICHE come da
NP01 analisi prezzo e specifiche allegate al progetto, impermeabili realizzate entro

terreni naturali, sciolti o compatti di qualu ... tura... prezzo, minore o uguale
a 5x10 elevato alla -7 -1 x 10 elevasto alla -5 cm/sec per un diagramma di
spessore 0,6m
barriera plastica 60,00 12,000 720,00

SOMMANO mq 720,00 90,00 64´800,00

TERRE RINZORZATE  (SpCat 3)

6 / 5 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
A/01-001 asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi

e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.
per platea 35,00 5,000 0,700 122,50

SOMMANO al metro cubo 122,50 2,94 360,15

7 / 6 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o
H/02-001 sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a

varie pezzature atte ad assicurare ... ro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non
inf. 150

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 71´284,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´284,98

magrone sotto platea 35,00 5,00 0,200 35,00

SOMMANO al metro cubo 35,00 76,23 2´668,05

8 / 7 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
H/02-027 per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in

opera fino ad un'altezza d ... azione Çù eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
platea *(lung.=35*2+5*2) 80,00 0,500 40,00
muro h 0.50 *(lung.=35*2+0,3*2) 70,60 0,500 35,30

SOMMANO al metro quadrato 75,30 20,93 1´576,03

9 / 8 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di
H/02-006 legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato alla ... o quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck
250 Kg/cmq.
platea 35,00 5,00 0,500 87,50
muro h 0.50 35,00 0,30 0,500 5,25

SOMMANO al metro cubo 92,75 99,41 9´220,28

10 / 9 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati con le
H/04-003 caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le saldature ed

il posizionamento in opera, gli eventual ... so specifico convenzionale di
7.85 kg/dmc compreso altresÇ« l'onere delle prove previste nelle norme
vigenti in materia.
armatura platea 2,00 35,00 5,000 6,376 2´231,60
armatura muro 2,00 35,00 0,600 6,376 267,79

SOMMANO al chilogrammo 2´499,39 1,87 4´673,86

11 / 10 MURO DI SOSTEGNO o sottoscarpa inclinato, rispetto all'orizzontale di
W/06-002 60ø, costituito da strati alternati di geotessile d'armatura e strati di terre

ghiaio-argillose approvate dall ... posa, drenaggi, consolidamenti di piede
scarpa e piantumazioni da compensare a parte Per altezza del muro sino a mt
4,00
terre rinforzate 35,00 4,000 140,00

SOMMANO al metro quadrato 140,00 243,22 34´050,80

12 / 11 MURO DI SOSTEGNO o sottoscarpa inclinato, rispetto all'orizzontale di
W/06-003 60ø, costituito da strati alternati di geotessile d'armatura e strati di terre

ghiaio-argillose approvate dall ... a, drenaggi, consolidamenti di piede scarpa
e piantumazioni da compensare a parte Per altezza del muro da mt 4,01 a
7,00
terre rinforzate 35,00 2,000 70,00

SOMMANO al metro quadrato 70,00 263,36 18´435,20

13 / 12 FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati e riempimenti stradali,
W/03-004 provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, la cavatura, il

carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico di materiale
riempimento terre rinforzate 35,00 4,000 4,000 560,00
riprofilatura corpo discarica 35,00 2,500 2,200 192,50

SOMMANO al metro cubo 752,50 9,14 6´877,85

14 / 13 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI
W/03-006 MATERIALI IDONEI, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.

Compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la den ...  rivestite
con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 12 [al metro cubo 752.50] 752,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 752,50 148´787,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 752,50 148´787,05

SOMMANO al metro cubo 752,50 2,16 1´625,40

15 / 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER SUBSTRATO,
W/06-009 della stuoia di legno, della miscela di tamponamento, secondo le dimensioni

indicate dalla Direzione dei Lavori, con esclusione di eventuali interventi
per consolidamenti, riporto ed asporto di terreno Inerbimento (miscela
tamponante e sementi)
substrato per terre rinforzate 35,00 6,000 210,00

SOMMANO al metro quadrato 210,00 6,55 1´375,50

16 / 15 IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO per formazione di
W/06-005 manto erboso su superfici orizzontali od inclinate, mediante miscugli di

sementi idonei approvati dalla Direzione dei Lavo ... turali e la prima
sfalciatura ed ogni altro onere necessario ad assicurare il perfetto
attecchimento della coltre erbosa
idrosemina terre rinforzate 35,00 6,500 227,50
idrosemina terre rinforzate 35,00 3,000 105,00

SOMMANO al metro quadrato 332,50 7,16 2´380,70

17 / 16 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume od anche
W/05-006 proveniente da scavi, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni

decrescenti dal basso all'alto; compresa  ... ornitura del materiale nonché
l'eventuale onere per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di
drenaggio
drenaggio delle terre rinforzate 35,00 0,700 7,000 171,50

SOMMANO al metro cubo 171,50 17,70 3´035,55

18 / 17 TUBI IN LAMIERA DI ACCIAIO, ONDULATA E ZINCATA, del
W/05-014 diametro da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per ml, completi di tutti gli

organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ec ...  di sabbia avente lo
spessore medio di cm 10, compresa la fornitura della sabbia, ed ogni onere
per dare i tubi in opera
tubo drenante 40,00 31,450 1´258,00

SOMMANO al chilogrammo 1´258,00 2,42 3´044,36

REALIZZAZIONE CAPPING  (SpCat 4)

19 / 18 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI
W/03-006 MATERIALI IDONEI, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.

Compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la den ...  rivestite
con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte
sistemazione e riprofilatura superefice capping
Vedi voce n° 3 [mq 720.00] 0,600 432,00
Vedi voce n° 5 [al metro cubo 122.50] 122,50

SOMMANO al metro cubo 554,50 2,16 1´197,72

20 / 19 GEOCOMPOSITO BENTONITICO, fornitura e posa di GCL a base di
NP03 bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili contessuti in

polipropilene per l'impermeabilizzazione di fondo ... nelle due direzioni
secondo EN ISO 10319 non inferiore a 8 kN/m con una corrispondente
deformazione non inferiore al 70%

DOPPIO STRATO IMPERMEABILIZZANTE

DOPPIO STRATO IMPERMEABILIZZANTE
rivestimento drenaggio terre rinforzate 35,00 9,000 315,00
Rif. ALLEGATO F (computo e superfici) 2,00 905,00 1´810,00
aumento del 20% per risvolti e sovrapposizioni 0,20 1810,00 362,00

SOMMANO mq 2´487,00 6,89 17´135,43

21 / 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEORETE DRENO/PROTETTIVA

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 178´581,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´581,71

NP02 in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini
di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, ac ...  inferiore a 990 g/mq e dello
spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di georete
dreno/protettiva
Rif. ALLEGATO F (computo superfici) 905,00
aumento del 20% per risvolti e sovrapposizioni 0,20 905,00 181,00

SOMMANO mq 1´086,00 7,56 8´210,16

22 / 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE, di ottima
Q/01-001 qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare

adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spand ... trasportato e incluso
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a
fino eseguita a mano
1° strato 905,00 0,500 452,50
2° strato 905,00 0,500 452,50

SOMMANO al metro cubo 905,00 16,47 14´905,35

23 / 22 FORNITURA E POSA IN OPERA di Biostuoia in fibra vegetale (cocco,
NP05 paglia, mista cocco e paglia) preseminata. Rivestimento di scarpate mediante

stesura di una biostuoia bidegradabile ... biostuoia preseminata dovrà essere
certificata la miscela utilizzata e la provenienza e la germinabilità delle
sementi.
capping 905,00
aumento del 20% per sovrapposizioni 0,20 905,00 181,00

SOMMANO mq 1´086,00 4,68 5´082,48

OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE  (SpCat 5)

24 / 25 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo
A/01-006 meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate

esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di
ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
posa canale canale di raccolta 130,00 0,400 52,00
canale di scolo 15,00 0,700 1,500 15,75

SOMMANO al metro cubo 67,75 10,36 701,89

25 / 26 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e
NP12(U.05.0 posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo
30.070.o) meccanico, la costipazione del terreno di  ... elle canalette e il bloccaggio

mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Canale di guardia trapezoidale
da 50/150x50
canaletta superficiale 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 188,15 24´459,50

26 / 27 CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del materiale
A/01-002 scavato.

34,00 52,000 1´768,00

SOMMANO al metro cubo/km 1´768,00 1,00 1´768,00

27 / 28 FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati e riempimenti stradali,
W/03-004 provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, la cavatura, il

carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico di materiale
rinterro condotte 15,00 0,700 1,000 10,50

SOMMANO al metro cubo 10,50 9,14 95,97

28 / 29 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o
H/02-001 sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 233´805,06
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R I P O R T O 233´805,06

varie pezzature atte ad assicurare ... ro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non
inf. 150
magrone 130,00 0,600 0,100 7,80

SOMMANO al metro cubo 7,80 76,23 594,59

29 / 30 FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
A/04-006 l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.

rinfianco condotte 0,40 15,00 6,00

SOMMANO al metro cubo 6,00 17,99 107,94

30 / 31 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER CONDOTTE
M/06-039 DI SCARICO. Tubazione in polietilene ad alta densitÓ, per condotte di

scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontal ... eggiatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x
spessore = mm 315 x 9,8.

15,00 15,00

SOMMANO al metro lineare 15,00 138,02 2´070,30

31 / 32 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
W/07-009 (BINDER), ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista

dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato  ... o ogni materiale,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; per
ogni cm per mq trattato
ripristino pavimentazione stradale *(lung.=5+5) 10,00 0,900 10,000 90,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 90,00 1,05 94,50

32 / 33 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
NP09(U.04.0 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
20.070.i) inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco

e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x90
cm
pozzetto di raccolta 2,00

SOMMANO cad 2,00 267,34 534,68

33 / 34 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
NP11(U.04.0 elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni
20.110.e) onere e magistero Da 150x150 cm

coperchio pozzetto 2,00

SOMMANO cad 2,00 184,24 368,48

34 / 36 SPURGO DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq 0,30 a mq 0,50
W/09-016 compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura

dei cigli, delle pareti e del sottofon ... re la sede stradale ed a qualsiasi
distanza delle materie scavate In cunette e cunettoni con sezione maggiore di
mq 0,50
cunetta di pertinenza stradale 200,00 200,00

SOMMANO al metro lineare 200,00 4,32 864,00

OPERE DI COMPLETAMENTO  (SpCat 6)

35 / 23 FORMAZIONE DI RECINZIONI CON RETE METALLICA ZINCATA a
W/09-023 maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro a T zincati, od

in calcestruzzo posti ad interasse di m 2,00, ... donea fondazione in
calcestruzzo compensata nel prezzo; compresi altresì fili tenditori, legature,
controventature, ecc.
recinzione 170,00 1,500 255,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 255,00 238´439,55
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R I P O R T O 255,00 238´439,55

SOMMANO al metro quadrato 255,00 14,39 3´669,45

36 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE, della
NP06 luce  di 4m, realizzato con profilati scatolari laterali da 150x159x5mm,

grigliato di acciaio tipom orsogrill e lamiera in .... 8mm, ogni 20 cm. Il tutto
come disegni allegati e compreso quanto necessario per dare l'opera finita e
funzionante.
accessi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´970,00 2´970,00

37 / 35 FORNITURA E COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTE
Q/03-017 ORNAMENTALI, compresi: l'apertura della buca di idonea dimensione, la

sistemazione di piano di posa delle radici con terra di superficie ... amidalis'
allevate in contenitore da litri 25 a chioma integra, circonferenza del tronco
a ml 1.30 dal colletto cm 10-12

50,00

SOMMANO cadauna 50,00 71,60 3´580,00

38 / 38 RIMOZIONE PERCOLATO PRESENTE NELLA VASCA, cosistente
NP07 nell'asportazione del percolato utilizzato come pozzo di raccolta l'esistente

pozzetto in cls, aspirazione mediante pompa elettrica e trasporto a discarica
autorizzata, il tutto a perfetta regola d'arte
percolato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´341,00 10´341,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 259´000,00

T O T A L E   euro 259´000,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE 6´124,83
  002 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 64´800,00
  003 TERRE RINZORZATE 89´323,73
  004 REALIZZAZIONE CAPPING 46´531,14
  005 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE 31´659,85
  006 OPERE DI COMPLETAMENTO 20´560,45

Totale SUPER CATEGORIE euro 259´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI CARPINETO SINELLO

A   R I P O R T A R E 
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