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1 PREMESSE 
 
La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità 

a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed 

è parte integrante dell’“’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA 

PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E 

PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” del 

16.09.2010; RELATIVO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE ESISTENTI E 

CHIUSURA VARCHI NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI”. 

 Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori 

e le opere da realizzare, è stato redatto un computo metrico estimativo con prezzi  

unitari ricavati dall’analisi dei prezzi. 

 

Consolidamento di scogliere esistenti e chiusura dei varchi con massi da 1 – 3 t 

Tipologia del lavoro Peso totale Costo unitario della 

pietra 

Costo delle opere 

Consolidamento scogliere 

esistenti e chiusura varchi 

 

Tonn. 69300,00 

 

€. 30,29 

 

€.     2.099.097,00 

 

2 FINANZIAMENTO 
I lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite “ ACCORDO DI PROGRAMMA 

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI 

URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” 

del 16.09.2010, per la complessiva somma di €. 3.000.000,00. 
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 Di seguito è riportato l’importo complessivo finanziato con il predetto accordo di 

programma, nonché l’importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare: 

- Comune di Roseto degli Abruzzi      €. 3.000.000,00 

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare, 

  comprensivi degli oneri per la sicurezza    €. 2.205.000,00 

3 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INTERVENTO 
  
I lavori di consolidamento delle scogliere esistenti e la chiusura dei varchi, 

rientranti nel comune di Roseto degli Abruzzi, vengono finanziati tramite 

l’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” del 16.09.2010. 

I lavori prevedono tre zone di intervento come di seguito riportate: 

 

-  Zona A: Cologna spiaggia, limitatamente alla zona Sud. In detta area si è già 

intervenuti in precedenza con finanziamenti dei fondi Cipe, che però, non sono 

stati sufficienti per la riqualificazione dell’intero paraggio. Pertanto si prevede di 

intervenire solo sulla parte estrema sud delle scogliere presenti sulle quali non si è 

intervenuto per mancanza di fondi. 

 

- Zona B: Borsacchio. In detta area si è intervenuti con finanziamenti dei fondi 

Cipe per la chiusura dei varchi e la risagomatura delle barriere presenti 

debolmente sommerse. Anche qui l‘intervento non è stato esaustivo, per la 

limitatezza dei fondi,  e pertanto si pone  la necessità di chiudere 2 varchi 

sommersi e di risagomare alcune scogliere.  

 

- Zona C: Roseto degli Abruzzi Centro – Sud. In quest’area non si è intervenuti 

con i fondi Cipe messi a disposizione negli anni precedenti e pertanto è 

necessario effettuare un intervento abbastanza significativo al fine di limitare 

l’ingressione marina in un area centrale a ridosso del Pontile .  
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I lavori consistono nel ripristino della sagoma di progetto, consolidamento e 

chiusura dei varchi tra le scogliere esistenti mediante la fornitura e posa in opera 

di scogli naturali (massi aventi una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton )    

provenienti da cave locali o cave limitrofe alla Regione Abruzzo.   

Per la quantificazione del materiale occorrente, si è fatto ricorso alla volumetria del 

vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare. 

Il  quantitativo occorrente per la realizzazione delle suddette opere è di circa 

69.300,00 ton, pari ad un importo di circa €. 2.099.097,00 (Euro 

Duemilioninovantanovemilanovantasette/00), che dovranno essere poste in opera 

a mezzo di idoneo mezzo marittimo.     

 

4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
Il computo metrico estimativo presenta il seguente quadro economico per la 

realizzazione dei lavori di consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi nel 

comune di Roseto degli Abruzzi . 

 

 

“ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” del 16.09.2010; 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE ESISTENTI E CHIUSURA VARCHI NEL 
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
a1 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €.      2.099.097,00
a2 Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 

d’asta (a2.1 + a2.2) 
 
€.         105.903,00

a2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.                    0,00

a2.2 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei 
prezzi unitari 

 
€.         105.903,00

a)                                                            TOTALE LAVORI €.      2.205.000,00
   
b1 Lavori in economia (IVA inclusa €.           30.000,00
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b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €.           48.000,00
b4 Imprevisti (IVA inclusa) €.           72.000,00
b6 Accantonamento ex art. 133 codice degli appalti (D.L. 

16.04.2006 n. 163) incluso oneri accessori 
 
€.                    0,00

b7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
(IVA inclusa) 

 
 
 
 
 
€.           20.000,00

b8 Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP 
(IVA inclusa) 

 
€.           66.900,00

b9 Spese per commissioni giudicatrici €.           10.000,00
b10 Spese per pubblicità legale degli atti afferenti il 

procedimento (IVA e bolli inclusi) 
 
€.           15.000,00

b11 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 

 
 
 
€.           48.000,00

b12 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a) €.         441.000,00
b13 Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006 

n. 163)  
 
€.           44.100,00

b     Somme a disposizione della Stazione Appaltante €.         795.000,00
                                        TOTALE GENERALE a) + b) €.      3.000.000,00
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