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1 PREMESSE

La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del""ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA
PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DIl INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” del
16.09.2010; RELATIVO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE ESISTENTI E
CHIUSURA VARCHI NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI".

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori
e le opere da realizzare, e stato redatto un computo metrico estimativo con prezzi

unitari ricavati dall'analisi dei prezzi.

Consolidamento di scogliere esistenti e chiusura dei varchi con massidal-3t

Tipologia del lavoro Peso totale Costo unitario della | Costo delle opere

pietra

Consolidamento scogliere

esistenti e chiusura varchi | Tonn. 69300,00 €.30,29 £ 2.099.097,00

2 FINANZIAMENTO

| lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite ©* ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”
del 16.09.2010, per la complessiva somma di €. 3.000.000,00.
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Di seguito € riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto accordo di
programma, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 3.000.000,00
- Importo netto delle opere e lavori da realizzare,

comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 2.205.000,00

3 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’'INTERVENTO

| lavori di consolidamento delle scogliere esistenti e la chiusura dei varchi,
rientranti nel comune di Roseto degli Abruzzi, vengono finanziati tramite
TACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” del 16.09.2010.

I lavori prevedono tre zone di intervento come di seguito riportate:

- Zona A: Cologna spiaggia, limitatamente alla zona Sud. In detta area si & gia
intervenuti in precedenza con finanziamenti dei fondi Cipe, che pero, non sono
stati sufficienti per la riqualificazione dell'intero paraggio. Pertanto si prevede di
intervenire solo sulla parte estrema sud delle scogliere presenti sulle quali non si &
intervenuto per mancanza di fondi.

- Zona B: Borsacchio. In detta area si e intervenuti con finanziamenti dei fondi
Cipe per la chiusura dei varchi e la risagomatura delle barriere presenti
debolmente sommerse. Anche qui l'intervento non é stato esaustivo, per la
limitatezza dei fondi, e pertanto si pone la necessita di chiudere 2 varchi

sommersi e di risagomare alcune scogliere.

- Zona C: Roseto degli Abruzzi Centro — Sud. In quest’area non si e intervenuti
con i fondi Cipe messi a disposizione negli anni precedenti e pertanto €
necessario effettuare un intervento abbastanza significativo al fine di limitare

I'ingressione marina in un area centrale a ridosso del Pontile .




REGIONE Servizio Opere Marittime e Acque Marine
ABRUZZO

/

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE ESISTENTI E CHIUSURA VARCHI NEL COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROGETTO PRELIMINARE — CALCOLD SOMMARIO DELLA SPESA

| lavori consistono nel ripristino della sagoma di progetto, consolidamento e
chiusura dei varchi tra le scogliere esistenti mediante la fornitura e posa in opera
di scogli naturali (massi aventi una pezzatura compresa tra 1 e 3 ton )
provenienti da cave locali o cave limitrofe alla Regione Abruzzo.

Per la quantificazione del materiale occorrente, si e fatto ricorso alla volumetria del
vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare.

Il quantitativo occorrente per la realizzazione delle suddette opere e di circa
69.300,00 ton, pari ad wun importo di circa €. 2.099.097,00 (Euro
Duemilioninovantanovemilanovantasette/00), che dovranno essere poste in opera

a mezzo di idoneo mezzo marittimo.

4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I computo metrico estimativo presenta il seguente quadro economico per la
realizzazione dei lavori di consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi nel

comune di Roseto degli Abruzzi .

“ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” del 16.09.2010;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI Dl
CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE ESISTENTI E CHIUSURA VARCHI NEL
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZ|

al | Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €. 2.099.097,00
a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

d’'asta (a2.1 + a2.2) €. 105.903,00
a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei

prezzi unitari €. 0,00
a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei

prezzi unitari €. 105.903,00
a) TOTALE LAVORI | €. 2.205.000,00
bl | Lavoriin economia (IVA inclusa €. 30.000,00
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b2 | Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) 48.000,00
b4 | Imprevisti (IVA inclusa) 72.000,00
b6 | Accantonamento ex art. 133 codice degli appalti (D.L.

16.04.2006 n. 163) incluso oneri accessori 0,00
b7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle

necessarie attivita preliminari, nonché al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

(IVA inclusa) 20.000,00
b8 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP

(IVA inclusa) 66.900,00
b9 | Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00
b10 | Spese per pubblicita legale degli atti afferenti il

procedimento (IVA e bolli inclusi) 15.000,00
b1l | Spese per accertamento di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) 48.000,00
b12 | IVA sul totale dei lavori di cui al punto a) 441.000,00
b13 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006

n. 163) 44.100,00
b Somme a disposizione della Stazione Appaltante 795.000,00

TOTALE GENERALE a) + b) 3.000.000,00
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