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(L SOFTWARE PER L'EDILIZIA
SOCIETA DEL GRUPPQ 24 ORE

i

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

FORNITURE E MACCHINARL
N- 1
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Forniture, macchinari e lavorazioni varie
i Fornitura e posa in opera di Soffiatore tipo Kaeser EB 421 OFC
2.20
1 1 \
Totale cad 1 30.625,000 30.625,00
2 Fornitura e installazione di analizzatore di ossigeno disciolto e temperatura completo di cavi
7.21 di sistema di acquisizione datoe quadro di contrallo. numero 2 sonde di misura
1 1,00
Totale a corpa 1,00 3.700,000 3.700,00
3 SPOSTAMENTO Adeguamento ed integrazione Quadro Elettrico e linee elettriche impianto.
2.22
1 1,00
Totale a corpo 1,00 14.000,000 14.000,00
4 MIXER SOMMERSO
Z.31
MIXER SOMMERSQO 1, 1
Totale cad 1 6.325,000 6.325,00
5 SISTEMA PER DISIDRATAZIONE FANGHI
2,32
SISTEMA PER DISIDRATAZIONE FANGHI 1 1,00
Totale a corpa 1,00 142.500,000 142.500,00
6 POMPE ESTRAZIONE FANGHI
Z.33
POMPE ESTRAZIONE FANGHI 2 2
Tatale cad 2 1.850,000 3.700,00
7 SISTEMA RIMOZIONE VAGLIO
2,34
SISTEMA RIMOZIONE VAGLIO 1 1,00
Totale a corpo 1,00 19.750,000 19.750,00
8 APPARECCHIATURE PER ADEGUAMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Z.35
APPARECCHIATURE PER ADEGUAMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 1 1
Totale cad 1 8,500,000 8.500,00
9 SISTEMA DI OSSIGENAZIONE OSSIDAZIONE E STABILIZZAZIONE
2.36
SISTEMA DI OSSIGENAZIONE OSSIDAZIONE E STABILIZZAZIONE 1 1,00
Totale a corpo 1,00 71,550,000 71.550,00
10 COIBENTAZIONE COMPATTATORE GRIGLIATO
2,37
COIBENTAZIONE COMPATTATORE GRIGLIATO 1 1,00
Totale a corpo 1,00 3.250,000 3.250,00
11 CONNESSIONI IDRAULICHE
7,38
CONNESSIONI IDRAULICHE 1 1,00
Totale a corpa 1,00 1.500,000 1.500,00
12 MODIFICA POZZETTO DISTRIBUTORE
Z.39
MODIFICA POZZETTO DISTRIBUTORE 1 1,00
Totale a corpo 1,00 3.200,000 3.200,00
13 MISURATORE DI PORTATA Ingresso
A RIPORTARE FORNITURE E MACCHINARI 308.600,00

A RIPORTARE

308.600,00
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(L SOFTWARE PER L EDILIZIA
SOCIETA DEL GRUPPD 24 ORE

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO
FORNITURE E MACCHINARI

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

AR"I'II\::‘OLo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 308.600,00
2.40
MISURATORE DI PORTATA Ingresso 1 1
Totale cad 1 6.200,000 6.200,00
14 MISURATORE DI PORTATA Clorazione
Z.41
MISURATORE DI PORTATA Clorazione 1 1
Totale cad 1 1,300,000 1.300,00
15 SPOSTAMENTO ISPESSITORE
Z.42
SPOSTAMENTO ISPESSITORE 1 1,00
Totale a corpo 1,00 . 3.000,000 3.000,00
16 BOX PREFABBRICATO
2.43
BOX PREFABBRICATO 1 1
Totale cad 1 8.500,000 8.500,00
17 Spostamento sistema di misura e trasformazione MT-BT
Z.44
Spostameanto sistema di misura e trasformazione MT-BT 1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.500,000 4.500,00
18 CLORURO FERRICQO
Z.45
CLORURO FERRICO 1 1
Totale cad 1 7.900,000 7.900,00
19 Grigliato pedonale
2.46
Grigliato pedonale 1 1
Totale cad i 3.895,000 3.895,00
20 TUBATURE SARACINESCHE E LAMINATOL
2.47
TUBATURE SARACINESCHE E LAMINATOI 1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.756,900 4.756,90
21 Campionatore automatico
2.48
Campionatore automatico 1 1,00
Totale a corpo 1,00 5.000,000 5.000,00
22 Fornitura e posa in opera di sistema di Sterilizzazione chimica con acido peracetico
Z.50
1 1
Tatale cad 1 6.500,000 6.500,00
23 APPARECCHIATURE PER NUOVO SOLLEVAMENTO
Z.80
Sollevamento iniziale 1 1,00
Totale a corpo 1,00 26.975,000 26.975,00
Totale Forniture, macchinari e lavorazioni varie Euro 387.126,90
Totale FORNITURE E MACCHINARI Euro 387.126,90
A RIPORTARE 387.126,90
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1L SOFTWARE PER LEDILIZIA

SOCIETA DEL GRUPPO 24 ORE

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

OPERE IN ACCIAIO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

ARTI%OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 387.126,90
Disidtratazione Fanghi
24 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3, ... occorre per dare I'opera finita.
H.1.1 Per spessori fino a cm 7.
48 48,00
Totale mq 48,00 13,560 650,88
25 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.7 casseforme. Con Rek 300 Kg/emaq.
Cordolo di fondazione (8+7) * 0,4 * 0,40 2,40
Totale mc 2,40 116,260 279,02
26 Barre in acciaio, controllato in stabilimenta, per strutt ... re per dare l'opera finita. ad
H.4.2 aderenza migliorata Fe B44K
70%3 210,00
Totale kg 210,00 1,250 262,50
27 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... ature che verranno
m.2.2 computati a parte. In acciaio Fe 430 B,
Pilastri 8 * 6 * 51 2.448,00
travi 6 * 8 * 51 2.448,00
7%7%51 2.499,00
8*7%18 1.008,00
Totale kg. 8,403,00 2,080 17.478,24
28 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettrofor ... 'opera finita. Esclusi i
M.2.24 gradini. Acclalo zincato a caldo.
2*7*8*30 3.360,00
Totale kg. 3.360,00 4,020 13.507,20
29 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per I'an ... coampreso quanta altro
M.2.27 occorre per dare i tirafondi finiti.
8*200 1.600,00
Totale kg. 1.600,00 4,090 6.544,00
30 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
M.3.13 immersione di strutture pesanti.
8403+3360+1600 13.363,00
Totale kg. 13.363,00 0,700 9.354,10
31 PANNELLT TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandw ... . Sono escluse le
M.4.4 scossaline. Pannelli con spassore mm 60,
10*9 90,00
Totale mq 90,00 47,680 4.291,20
32 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo san ... tezze da terra fino a
M.4.8 m 6,00, Pannelli con spessore mm 60.
(16+14) *3 90,00
Totale mq 90,00 55,020 4.951,80
Totale Disidtratazione Fanghi Euro 57.318,94
locale quadri ed areatori
33 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzieni di q.li 3, ... accorre per dare l'opera finita.
H.1.1 Per spessori fino a cm 7.
48 48,00
Totale mg 48,00 13,560 650,88
34 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.7 casseforme. Con Rck 300 Kg/cma.
Cordolo di fondazione (8+7) *0,4 * 0,40 2,40
Totale mc 2,40 116,260 279,02
35 Barre In acciaio, cor}trglig!:q in stabilimento, per strutt ... re per dare l'opera finita. ad
A RIPORTARE OPERE IN ACCIAIO 58.248,84
A RIPORTARE 445.375,74

u3..




f““—/—,—E(ﬁE

1L SOFTWARE PER LEDILIZIA

SOCIETA DEL GRUPPO 24 ORE

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

OPERE IN ACCIAIO _
AR'I'II\(I:'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 445,375,74
H.4.2 aderenza migliorata Fe B44K
70*3 210,00
Totale kg 210,00 1,250 262,50
36 MANUFATTI IN ACCIAIQ PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... ature che verranno ‘
m.2.2 computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
Pilastri 8 * 6 * 51 2.448,00
travi6 * 8 * 51 2.448,00
7*7%51 2.499,00
8§*7*18 1.008,00
Totale kg. 8.403,00 2,080 17.478,24
37 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettrofor ... 'opera finita. Esclusi i
M.2.24 gradini, Acciaio zincato a caldo.
2¥7*%8%30 3.360,00
Totale kg. 3.360,00 4,020 13.507,20
38 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per I'an ... compreso quanto altro
IM.2.27 occorre per dare | tirafondi finitl,
8*200 1.600,00
Totale kg. 1.600,00 4,090 6.544,00
39 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
M.3.13 immersione di strutture pesanti.
8403+3360+1600 13.363,00
Totale kg. 13.363,00 0,700 9.354,10
40 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandw ... . Sono escluse le
M.4.4 scossaline. Pannelli con spessare mm 60.
10*9 90,00
Totale mq 90,00 47,680 4.,291,20
41 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo san ... tezze da terra fino a
M.4.8 m 6,00, Pannelli can spessore mm 60.
(16+14) * 3 90,00
Totale mq 90,00 55,020 4.951,80
Totale locale quadri ed areatori Euro 57.318,94
struttura enel
42 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72, Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... pera finita. Per ringhiere,
M.1.2 inferriate, cancelli e simili.
9% 25 225,00
Totale kg. 225,00 5,950 1.338,75
43 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... ature che verranno
m.2.2 computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
Pilastri 4 * 4,50 * 34 612,00
Travi 12 * 34 408,00
8* 34 272,00
2%2,7%34 183,60
Totale kg. 1.475,60 2,080 3.069,25
44 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettrofor ... ‘opera finita. Esclusi i
M.2.24 gradini. Accialo zincato a caldo.
9*30 270,00
Totale kg. 270,00 4,020 1.085,40
45 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Farnitura di tirafondi per I'an ... compreso quanto altro
M.2.27 occorre per dare i tirafondi finiti,
200 200,00
Totale kg. 200,00 4,090 818,00
A RIPORTARE OPERE IN ACCIAIO 120.949,28
A RIPORTARE 508.076,18
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Il SOFTWARE PER L'EDILIZIA
SOCIETA DEL GRUPPO 24 ORE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

OPERE IN ACCIAIO

AR'['II\:SOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 508.076,18
46 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
M.3.13 immersione di strutture pesanti,
1475+270+225 1.970,00
Totale kg. 1.970,00 0,700 1.379,00
Totale struttura enel Euro 7.690,40
Struttura Griglia
47 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... pera finita. Per ringhiere,
M.1.2 inferriate, cancelli e simili,
9*25 225,00
Totale kg. 225,00 5,950 1.338,75
48 MANUFATTI IN ACCIAIC PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... ature che verranno
m.2.2 computati a parte, In accialo Fe 430 B.
Pilastri 4 * 4,50 * 34 612,00
Travi 12 * 34 408,00
8%34 272,00
2%2,7%34 183,60
Totale kg. 1.475,60 2,080 3.069,25
49 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettrofor ... 'opera finita, Esclusi i
M.2.24 gradini. Acciaio zincato a caldo.
9#%30 270,00
Totale kg. 270,00 4,020 1.085,40
50 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'an ... compreso quanto altro
IM.2.27 occorre per dare i tirafondi finiti.
200 200,00
Totale kg. 200,00 4,090 818,00
51 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE, Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
IM.3.13 immerslone di strutture pesanti,
1475+270+225 1.970,00
Totale kg. 1.970,00 0,700 1.379,00
Totale Struttura Griglia Euro 7.690,40
Totale OPERE IN ACCIAIO Euro 130.018,68
A RIPORTARE 517.145,58
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DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

OPERE IN C.A
ARTIhéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 517.145,58
Sallevamento Acqua Pioggia
52 SCAVO DI SBANCAMENTO
A1l
4 *6%3250 60,000
Totale mc, 60,000 3,270 196,20
53 CARICO E TRASPORTO
A.1.2
6 *60 360,000
Totale me. 360,000 1,110 399,60
54 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche co ... er il carico, il trasporto e
A4.3 scarico nel luogo di impiego.
(5,50+5,50+3,50+3,50) * 1 * 1 18,000
Totale me. 18,000 16,470 296,46
55 Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione per opere edili.
H.2.5
magrone 3,50 * 5,50 * 0,1 1,93
Totale mc 1,93 107,130 206,76
56 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.7 casseforme. Can Rek 300 Kg/cmg.
Fandaziene 5,50 * 3,50 * 0,30 5,78
Totale me 5,78 116,260 671,98
57 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.15 casseforme. Con Rck 300 Kg/cma.
Pareti 2 * 3 * 3,5 * 0,20 4,200
2*%54%35%0,20 7,560
Totale mc. 11,760 132,870 1.562,55
58 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative ... tto contatto del getto. Per muri
H.2.27 di sostegno e fondazionl,
(5,50+5,50+3,50+3,50) *0,30 5,40
2* 3% 3,50 21,00
2 * 2,40 * 3,50 16,80
Totale mq 43,20 23,250 1.004,40
59 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... re per dare l'opera finita. ad
H.4.2 aderenza migliorata Fe B44K
70 * (6+12) 1.260,00
Totale kg 1.260,00 1,250 1.575,00
60 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica ... uanto altro occarre per
1.1.9 dare l'opera finita. Spessore mm 5
2 *(5,50+3,50) * 2 36,00
Totale mq 36,00 17,370 625,32
61 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... pera finita. Per ringhiere,
M.1.2 inferriate, cancelli e simili.
12 *25 300,00
9%30 270,00
Totale kg. 570,00 5,950 3.391,50
62 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
M.3.14 immersione di strutture leggere.
570 570,00
Totale kg. 570,00 0,760 433,20
Totale Sollevamenta Acqua Pioggia Euro 10.362,97
Vasca di clorazione
A RIPORTARE OPERE IN C.A 10.362,97
A RIPORTARE 527.508,55
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SOCIETA DEL GRUPPQ 24 ORE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

OPERE IN C.A
N, : i
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 527.508,55
63 SCAVO DI SBANCAMENTO
A.l.1
Vasca di clorazione 18 * 6 * 2 216,000
Totale mc. 216,000 3,270 706,32
64 CARICO E TRASPORTO
A.1.2
6 *216 1.296,000
Totale mc., 1.296,000 1,110 1.438,56
65 RINTERRQ O RIEMPIMENTO nan stradale di cavi o di buche co ... er il carico, il trasporto e
A4.3 scarico nel luogo di impiego.
(18+18+6+6) *1*3 144,000
Totale mc. 144,000 16,470 2.371,68
66 Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione per opere edili.
H.2.5
magrone 5,50 * 18 * 0,10 9,90
Totale mc 9,90 107,130 1.060,59
67 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.7 casseforme. Con Rck 300 Kg/ema.
Fondazione vasche di clorazione 18 * 5,50 * 0,30 29,70
Totale mc 29,70 116,260 3.452,92
68 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.15 casseforme. Con Rck 300 Kg/cmaq.
Pareti vasca di clorazione (5+5+17,6+17,6) 0,25 * 3 33,900
setti 11 * 4 * 2,50 * 0,15 16,500
travi di collegameto 2 * 0,20 * 0,40 *5 0,800
Totale mc. 51,200 132,870 6.802,94
69 Compenso per getti di strutture sottili in elevazione, pa ... I cui sopra, dello spessore
rh_2,17 compreso tra icm 8 e icm 15.
setti clorazione 11 * 4 * 2,50 * 0,15 16,500
Totale mc. 16,500 49,820 822,03
70 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative ... tto contatto del getto. Per muri
H.2.27 di sostegno e fondazioni.
fonazioni (18+5,50+18+5,50) * 0,3 14,10
Pareti 4 *5* 3 60,00
4*17,60%*3 211,20
11 *4 *2,50 110,00
2 *(0,40+0,80) * 5 12,00
Totale mq 407,30 23,250 9.469,73
71 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... re per dare l'opera finita. ad
H.4.2 aderenza migliorata Fe B44K
70 * (30+52) 5.740,00
Totale kg 5.740,00 1,250 7.175,00
72 Spalmatura di primer bitumoso in ragione di 300 gr/mq. ¢. ... * compreso quanto altro
1.2 occorre per dare il lavaro finito.
92 92,00
Totale mq 92,00 1,250 115,00
73 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica ... uante altro occorre per
1.1.9 dare l'opera finita. Spessore mm 5
(18+18+10) * 2 92,00
Totale mq 92,00 17,370 1.598,04
Totale Vasca di clorazione Euro 35.012,81
A RIPORTARE OPERE IN C.A 45.375,78
A RIPORTARE 562.521,36
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DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

SOCIETA DEL GRUPPO 24 ORE CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

OPERE IN C.A
AR'I'ID::-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 562.521,36
Vasca di ossidazione
74 SCAVO DI SBANCAMENTO
Al
12%7%1 84,000 '
Totale mc. 84,000 3,270 274,68
75 CARICO E TRASPORTO
A.1.2
6 *84 504,000
Totale mc. 504,000 1,110 559,44
76 Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione per apere edili.
H.2.5
magrone 12 * 6 * 0,10 7,20
Totale mc 7,20 107,130 771,34
77 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.7 casseforme. Con Rck 300 Kg/cmgq.
Fondazione 12 * 6 * 0,35 25,20
Totale mc 25,20 116,260 2.929,75
78 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.15 casseforme. Con Rck 300 Kg/cmg.
pareti 2 * 11,60 * 4 92,800
2 *(5,50+0,60) * 4 48,800
Totale mc. 141,600 132,870 18.814,39
79 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative ... tto contatto del getto. Per muri
H.2.27 di sostegno e fondazioni.
2 * (1246) * 0,35 12,60
2 *(6,50+0,6) * 4 56,80
2%11*4 88,00
Totale mq 157,40 23,250 3.659,55
80 Barre in acciaio, controllato In stabilimento, per strutt ... re per dare l'opera finita. ad
H.4.2 aderenza migliorata Fe B44K
70 * (25+142) 11.690,00
Totale kg 11.690,00 1,250 14.612,50
31 Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati
K.1.3
(11+11+6+6) * 1 34,00
Totale mq 34,00 12,460 423,64
Totale Vasca di ossidazione Euro 42.045,29
Vasca di Stabilizzazione
82 SCAVO DI SBANCAMENTO
A1l
Vasca di Stabilizzazione 20 * 10 * 1 200,000
Totale mc. 200,000 3,270 654,00
83 CARICO E TRASPORTO
Al2
Quantitd scavata 6 * 200 1,200,000
Totale mc. 1.200,000 1,110 1.332,00
84 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche co ... er il carico, il trasporto e
A4.3 scarico nel luogo di impiego.
(20+10+10) * 1,50 * 1 60,000
Totale mc. 60,000 16,470 988,20
85 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionat ... occorre per dare |'opera finita.
A RIPORTARE OPERE IN C.A 90.395,27
A RIPORTARE 607.540,85
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SOCIETA DEL GRUPPQ 24 ORE

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Importo Lavori Euro

VOPERE INCA
AR'I'II\(IZ.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
_RIPORTO 607.540,85
H.1.3 Per spessori fino a cm 7.
Interno vasca di ossidazione 2 * 9,60 * 9 172,80
Totale mq 172,80 17,430 3.011,90
26 Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione per opere edili.
H.2.5
magrone 11 *20 * 0,10 22,00
Totale me 22,00 107,130 2,356,86
87 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.7 casseforme. Con Rck 300 Kg/emq.
Fondazione vasca (9,60+9,60+,90+0,60) * (9+0,60+0,60) * 0,40 84,46
Totale mc 84,46 116,260 9.819,32
88 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le armature metalliche; le
H.2.15 casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
Pareti 3 * 9,60 * 0,30 8,640
2 *(9,60+9,60+0,90) * 0,30 12,060
Totale mc. 20,700 132,870 2.750,41
89 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative ... tto contatto del getto. Per muri
H.2.27 di sostegno e fondazioni.
fondazione 2 * (9,60+20) * 0,40 23,68
Pareti 3 %9 * 4 108,00
4%960%*4 153,60
Totale mq 285,28 23,250 6.632,76
90 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... re per dare l'opera finita. ad
H.4.2 aderenza migliorata Fe B44K
70 * (85+21) 7.420,00
Totale kg 7.420,00 1,250 9.275,00
91 Membrana Impermeabilizzante bitume polimero elastomerica ... uanto altro occorre per
1.1.9 dare I'opera finita. Spessore mm 5
30 30,00
Totale mq 30,00 17,370 521,10
92 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... pera finita. Per ringhiere,
M.1.2 inferriate, cancelli e simili.
Parapetti 8 * 25 200,00
Scala 6 * 30 180,00
200 200,00
Totale ka. 580,00 5,950 3.451,00
93 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE, Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per
M.3.14 immersione di strutture leggere.
580 580,00
Totale kg. 580,00 0,760 440,80
Totale Vasca di Stabilizzazione Euro 41.233,35
Totale OPERE IN C.A Euro 128.654,42
645.800,00
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IL SOFETWARE PER L'EDILIZIA
SOCIETA DEL GRUPPQ 24 ORE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

DEPURATORE DI SASTEL DI SANGRO 645.800,00 »

FORNITURE E MACCHINARI 387.126,90

Forniture, macchinari e lavorazioni varie 387.126,90

OPERE IN ACCIAIO 130.018,68

Disidtratazione Fanghi 57.318,94

locale quadri ed areatori 57.318,94

struttura enel 7.690,40

Struttura Griglia 7.690,40

OPERE IN C.A 128.654,42

Sollevamento Acqua Pioggia 10.362,97

Vasca di clorazione 35.012,81

Vasca di ossidazione 42.045,29

Vasca di Stahilizzazione 41,233,35

IMPORTO LAVORI Euro 645.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 645.800,00
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