REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI TERAMO

CENTRALINA IDROELETTRICA
SUL FIUME VOMANO

PROGETTO PER LA RICHIESTA DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO
SUL FIUME VOMANO

ELABORATO N* PIANO FINANZIARIO DELLE OPERE

4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- BUSINESS PLAN

SCALA : DATA DATA aggiornamento
Maggio 2013 Marzo 2016-Marzo 2017

SOGGETTO PROPONENTE : NEW ENERGY s.r.l.
c.da Monteverde Basso 64036 Cellino Attanasio (TE)

PROGETTAZIONE - CO

ING. SERENA TRIGLIOZZI A




Comune di CELLINO ATTANASIO
Provincia di TERAMO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE
IDROELETTRICA (FIUME VOMANO)

COMMITTENTE: | NEW ENERGY

Data, 27/03/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
E.001.010.01
0.b
03/09/2014

2

02/09/2014

3
E.002.030.02
od
03/09/2014

4
E.003.010.01
0.c
03/09/2014

5
E.003.010.02
0.p
03/09/2014

LAVORI A MISURA

OPERE CIVILI (SpCat 1)
CANALE DI CARICO E VASCA (Cat 1)

Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
meccanici compresalarimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad
unadistanza massimadi 5000 m: in roccia teneraintendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna daroccia

Canale

Vascadi carico

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profonditadi 2 m, compresal'estrazione e |'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Canale

Vascadi carico

SOMMANO m?

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm?), compresala
formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, I'onere di
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo siaalabase
chelungoiil fusto del palo, il carico eil trasporto adistanzafino
a5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per darei pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armaturaela
fornituradi eventuale controcamiciain lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profonditadi 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm2. per diametro pari a 800 mm

Canale e Vascadi carico

SOMMANO m

Cal cestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfettaregola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?

Per magrone

operadi presa

canae

vasca

SOMMANO m?

Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare |'opera eseguita a
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m3 cont. aria min 4%)

Per plateadi fondazione

35,00

116,00
19,00

116,00
19,00

15,00

30,00
87,00
19,50

11,000
16,500

10,000
15,500

15,000
10,500
16,500

1,100
1,100

0,900
0,900

0,200
0,200
0,200

1°403,60
344,85

1'748,45

1'044,00
265,05

1°309,05

525,00

525,00

90,00
182,70
64,35

337,05

17,80 31'122,41

74,71 97°799,13

126,74 66'538,50

120,82 40°722,38]

A RIPORTARE

236'182,42

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236'182,42
operadi presa 30,00 15,000 0,500 225,00
canade 87,00 10,000 0,500 435,00
vasca 19,50 16,000 0,500 156,00
SOMMANO m?3 816,00 161,32 131'637,12
6 Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0o.n Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
03/09/2014 |vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera eseguita a
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m3)
Per muri in elevazione
operadi presa *(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 11,00 4,300 0,500 23,65
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 14,10 4,300 0,500 30,32
(lung.=(29,00+7,85)) 36,85 4,300 0,500 79,23
opreadi presa (solettone di copertura -carrabile) 20,00 8,000 0,300 48,00
canale *(larg.=(6,50+4,30)/2) 2,00 86,80 5,400 0,500 468,72
(lung.=(4,30+7,35)) 2,00 11,65 6,500 0,500 75,73
vasca 2,00 9,00 11,300 0,500 101,70
2,00 9,30 19,600 0,500 182,28
2,00 14,30 19,600 0,500 280,28
SOMMANO m?3 1'289,91 156,46 201'819,32
7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
O.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un‘altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per opere di
fondazione
Per plateadi fondazione
operadi presa 30,00 15,000 0,500 225,00
cande 87,00 10,000 0,500 435,00
vasca 19,50 16,000 0,500 156,00
SOMMANO m? 816,00 27,14 22'146,24
8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un‘altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per operein
elevazione
Per muri in elevazione
operadi presa*(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 2,00 11,00 4,300 94,60
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 2,00 14,10 4,300 121,26
(lung.=(29,00+7,85)) 2,00 36,85 4,300 316,91
opreadi presa (solettone di copertura -carrabile) 20,00 8,000 160,00
canae *(larg.=(6,50+4,30)/2) 4,00 86,80 5,400 1'874,88
(lung.=(4,30+7,35)) 4,00 11,65 6,500 302,90
vasca 4,00 9,00 11,300 406,80
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 19,600 729,12
(par.ug.=2*2) 4,00 14,30 19,600 1121,12
SOMMANO m? 57127,59 34,16 175'158,47|
9 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
E.003.030.03 | conglomerato cementizio semplice 0 armato superiore ai 4 m
Oa dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione
03/09/2014  |riferitaa m? di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.

Al m2 di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4

A RIPORTARE

766°943,57

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766°943,57
Per muri in elevazione
operadi presa* (lung.=(3,00+5,00+3,00)) 2,00 11,00 0,300 6,60
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 2,00 14,10 0,300 8,46
(lung.=(29,00+7,85)) 2,00 36,85 0,300 22,11
cande 4,00 86,80 1,400 486,08
(lung.=(4,30+7,35)) 4,00 11,65 2,500 116,50
vasca 4,00 9,00 7,300 262,80
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 19,600 729,12
(par.ug.=2*2) 4,00 14,30 19,600 1121,12
SOMMANO m? 2'752,79 4,61 12°690,36
10 Acciaio ad alta duttilitain classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 | conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature ed
ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizic
Per pali di fondazione (si considerano kg 50 di ferro per ogni
ml di palo) 525,000 50,000, 26°250,00
Per plateadi fondazione (si considerano kg 130 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 816,000/ 130,000| 106°080,00
Per muri in elevazione (si considerano kg 130 di ferro per ogni
mc di calcestruzzo) 1289,910| 130,000 167 688,30
SOMMANO kg 300°018,30 154 462°028,18
11 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 | bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
O.a una pressione idraulica compresatra0,5 e 1,5 atm, di larghezza
03/09/2014 |minima pari a33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto
in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro necessario adare I'opera
completa e perfettamente finitain ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
per I'innesto trala platea di fondazione ed i muri in elevazione
operadi presa*(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 2,00 11,00 22,00
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 2,00 14,10 28,20
(lung.=(29,00+7,85)) 2,00 36,85 73,70
cande 4,00 86,80 347,20
(lung.=(4,30+7,35)) 4,00 11,65 46,60
vasca 4,00 9,00 36,00
2,00 6,15 12,30
2,00 6,65 13,30
Per lariopresa del getto nei muri in elevazione 4,00 86,80 347,20
4,00 11,65 46,60
4,00 9,00 36,00
6,15 6,15
6,65 6,65
SOMMANO m 1'021,90 15,52 15'859,89
12 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.e intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
03/09/2014 |cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compres:
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhierein
profilati scatolari o tubolari alinee diritte
Per grigliavascadi carico (si considerano kg 50 per mq di
griglia) 6,40 14,699 50,000 4'703,68
SOMMANO kg 4'703,68 5,42 25'493,95
A RIPORTARE 1'283°015,95

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'283°015,95

13
E.014.020.03
O.a
17/09/2014

14
Cco1
23/07/2014

Manto impermesabile prefabbricato doppio strato costituito da
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di
resine metall oceniche, armate con tessuto non tessuto di
poliestere dafilo continuo flessibilita afreddo - 20°C, applicate
afiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfal sate di
50 cm I'unarispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi aparte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8+10 cm in senso longitudinale e di ailmeno 15
cm alletestate dei teli , marcata CE secondo le norme EN
13707 e 13969, resistenza a trazione alarottura longitudinale
850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla
rotturalongitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico
statico ? 200 N, compresalafornitura, posain operae

guant’ altro occorre per dare I’ operafinitaaregolad arte: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4
mm

Impermeabilizzazione vasca di carico

SOMMANO nv?

FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA avente maglie dacn
5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse
non superiore aml 2,50, cementati su muretto di base da
pagarsi aparte, compreso ogni onere per |e necessarie legature,
controventature, ecc., nonché per laforniturae posain opera
dei fili tenditori

Per protezione canale * (lung.=(86,80+4,30+7,35))

SOMMANO a metro quadrato

Parziale CANALE DI CARICO E VASCA (Cat 1) euro

2,00

2,00

8,15
14,30
14,30

98,45

10,000
10,000
6,200

2,500

163,00
143,00
88,66

394,66

492,25

492,25

23,78

25,50

173047953,34

9°385,01

12'552,38

A RIPORTARE

1304 953,34|

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17304°953,34
STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA
(Cat 5)
15 Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 | meccanici compresalarimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 |sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
Strada di accasso * (lung.=(8,20+48,00+39,00)) 95,20 8,000 0,500 380,80
Sistemazioni varie 100,00 10,000 0,500 500,00
SOMMANO m3 880,80 17,80 15'678,24
16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02| naturale, compresa I'eventual e fornitura dei materiali di apporto
0.a o lavagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua,
03/09/2014 |prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato cor
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dareil lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misuratain opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
(lung.=(8,20+48,00+39,00)) 95,20 6,000 0,300 171,36
SOMMANO m?3 171,36 27,49 4°710,69
17 Rinterro con materiale arido, compreso |'avvicinamento dei
E.001.040.03 | materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
O.a al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
17/09/2014 | costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
materiale proveniente da cave
Sistemazione esterna 120,00 5,000 3,000 1°800,00
SOMMANO m3 1°800,00 21,34 38'412,00
18 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
U.007.010.14 terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
0.b concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,
23/11/2014 | compreso fornituradi 100 g di concime composto ternario al m?
edi 30 g di seme al m?, semina, rullatura, escluso eventuale
ammendante organico ed irrigazione per superfici da 1.000 a
2.000 m?
1800,00 1'800,00
SOMMANO m? 1°800,00 1,57 2'826,00
19 Messaadimoradi piante comprensivadi fornitura della stessa,
U.007.010.43|scavo, piantagione, rinterro, formazione di concadi compluvio,
0.b fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato
23/11/2014 |con sdli di rame e lalegaturacon corde idonee: piante con zolla
ad dto fusto altezza 2,00+2,50 m cedrus deodara
100,00
SOMMANO cad 100,00 110,63 11°063,00
Parziale STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE
ESTERNA (Cat 5) euro 72'689,93
A RIPORTARE 1'377°643,27

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'377°643,27]
CANALE DI SCARICO (Cat 2)
20 Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 | meccanici compresalarimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 |sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna daroccia
80,00 12,000 0,500 480,00
SOMMANO m3 480,00 17,80 8'544,00
21 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino ala
. profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali
02/09/2014  |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
80,00 11,500 0,800 736,00
SOMMANO m3 736,00 74,71 54986,56
22 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 | calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm?), compresa la
od formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, I'onere di
03/09/2014 |eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo siaallabase
chelungoil fusto del palo, il carico eil trasporto adistanzafino
a5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per darei pali completi in ogni
loro parte con la solaesclusione del ferro di armaturaela
fornituradi eventuale controcamiciain lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondita di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm2. per diametro pari a 800 mm
Canale di scarico 25,00 10,000 250,00
SOMMANO m 250,00 126,74 31'685,00
23 Cal cestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 | norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e quant'atro
03/09/2014 |necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?
Magrone 80,00 11,500 0,300 276,00
SOMMANO m3 276,00 120,82 337346,32
24 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
03/09/2014 |vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera eseguitaa
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m? cont. aria min 4%)
soletta inferiore (fondazione) 80,00 11,500 0,500 460,00
SOMMANO m3 460,00 161,32 74°207,20
25 Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
o.n Compreso lafornitura del materiale, I'uso di pompa, del
03/09/2014 |vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera eseguitaa
A RIPORTARE 1580"412,35

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'580412,35

26
E.003.030.01
0.b
03/09/2014

27
E.003.040.01
O.a
03/09/2014

28
E.003.050.04
O.a
17/09/2014

perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m3)

Pareti

pilastri centrali * (lung.=(0,25*0,25* 3,14))

sol etta superiore

SOMMANO m?

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per operein
elevazione

Pareti

pilastri centrali *(lung.=0,25*6,28)

soletta superiore

SOMMANO nv?

Acciaio ad ataduttilitain classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
fornito in barre di tutti i diametri; tagliato amisura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed
ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi a controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizic
Per pali di fondazione (si considerano kg 50 di ferro per ogni

ml di palo)

Per plateadi fondazione (si considerano kg 130 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo)

Per muri in elevazione (si considerano kg 130 di ferro per ogni
mc di cal cestruzzo)

SOMMANO kg

Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
una pressione idraulica compresatra0,5 e 1,5 atm, di larghezza
minima pari @33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto
in operacompresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro necessario adare |'opera
completa e perfettamente finitain ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4

SOMMANO m

Parziale CANALE DI SCARICO (Cat 2) eurg

2,00
23,00

4,00
23,00

4,00

80,00
0,20
80,00

80,00
157
80,00

0,500

11,500

11,500

250,000
460,000

614,400

80,000

4,000
4,000
0,300

4,000
4,000

50,000
130,000

130,000

320,00
18,40
276,00

614,40

1'280,00
144,44
920,00

2'344,44

12'500,00
59°800,00

79'872,00

152°172,00

320,00

320,00

156,46 96°129,02

34,16 80°086,07

154 234°344,88

15,52 47966,40

6187295,45

A RIPORTARE

1'995'938,72]

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'995'938,72]

29
E.001.010.01
0.b
03/09/2014

30

02/09/2014

31
E.002.030.02
od
03/09/2014

32
E.003.010.01
0.c
03/09/2014

33
E.003.010.02
0.p
03/09/2014

SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE
PULIZIA VASCA DI CARICO (Cat 3)

Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
meccanici compresalarimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Scarico sfioratore

scarico puliziavasca * (lung.=16,95+50,25)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino ala
profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Scarico sfioratore

scarico pulizia vasca * (lung.=16,95+50,25)

SOMMANO m?

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm?), compresala
formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, I'onere di
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo siaalabase
chelungoiil fusto del palo, il carico eil trasporto adistanzafino
a5.000 m del materiae di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per darei pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armaturaela
fornituradi eventuale controcamiciain lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profonditadi 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm2. per diametro pari 2800 mm

SOMMANO m

Cal cestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?

Magrone

Sfioratore

canale scarico sfioratore

canale scarico e pulizia vasca * (lung.=16,95+50,25)

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare |'opera eseguitaa
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m3 cont. ariamin 4%)

Sfioratore

canale scarico sfioratore

canale scarico e pulizia vasca * (lung.=16,95+50,25)

14,00

17,70
67,20

17,70
67,20

10,00

13,00
17,90
67,20

12,80
17,80
67,20

4,800
4,200

4,600
4,200

3,500
4,800
4,100

3,200
4,700
4,000

0,200
0,200

0,500
0,500

0,200
0,200
0,200

0,500
0,500
0,500

16,99
56,45

73,44

40,71
141,12

181,83

140,00

140,00

9,10
17,18
55,10

81,38

20,48
41,83
134,40

17,80 1'307,23

74,71 13'584,52

126,74 17°743,60

120,82 9'832,33

A RIPORTARE

196,71

2°038°406,40

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196,71 2°038'406,40
SOMMANO m3 196,71 161,32 31'733,26
34 Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.n Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
03/09/2014 |vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera eseguitaa
perfettaregoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m?3)
Sfioratore 12,80 0,500 6,000 38,40
2,50 0,500 6,000 7,50
canale scarico sfioratore 17,70 0,500 3,000 26,55
4,30 0,500 3,000 6,45
canale scarico e pulizia vasca 2,00 16,95 0,500 3,000 50,85
2,10 0,500 3,000 3,15
2,00 50,25 0,500 3,000 150,75
SOMMANO m3 283,65 156,46 44°379,88]
35 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un‘altezzadi 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per operein
elevazione
Sfioratore 2,00 12,80 6,000 153,60
2,00 2,50 6,000 30,00
canale scarico sfioratore 2,00 17,70 3,000 106,20
2,00 4,30 3,000 25,80
canale scarico e puliziavasca 4,00 16,95 3,000 203,40
2,00 2,10 3,000 12,60
4,00 50,25 3,000 603,00
SOMMANO m? 17134,60 34,16 38757,94
36 Acciaio ad alta duttilitain classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 | conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature ed
ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi a controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizic
Per pali di fondazione (si considerano kg 60 di ferro per ogni
ml di palo) 140,000 60,000,  8°400,00
Per platea di fondazione (si considerano kg 160 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 196,710 160,000/ 31°473,60
Per muri in elevazione (si considerano kg 160 di ferro per ogni
mc di calcestruzzo) 283,650/ 160,000/ 45°384,00
SOMMANO kg 85'257,60 1,54 131°296,70
37 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 | bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
O.a una pressione idraulica compresatra0,5 e 1,5 atm, di larghezza
17/09/2014 |minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto
in operacompresi gli oneri per il posizionamento nel casseri, le
saldature di continuita e quant'altro necessario adare I'opera
completa e perfettamente finitain ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
Sfioratore * (lung.=0,50+12,80) 3,00 13,30 39,90
Canale di scarico sfioratore * (lung.=4,60+17,70) 3,00 22,30 66,90
Canale di scarico puliziavasca * (par.ug.=2* 3,00)*
(lung.=16,95+50,25) 6,00 67,20 403,20
A RIPORTARE 510,00 2'284'574,18

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 510,00 2'284'574,18
SOMMANO m 510,00 15,52 7°915,20
38 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
O.e intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici semplici,
17/09/2014 |cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni atra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compres:
unamano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhierein
profilati scatolari o tubolari alinee diritte
per griglie di protezione 800,000 800,00
SOMMANO kg 800,00 5,42 47336,00
Parziale SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE
PULIZIA VASCA DI CARICO (Cat 3) eurg 300°886,66
A RIPORTARE 2296'825,38

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'296'825,38
EDIFICIO MACCHINE (Cat 4)
39 Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 | meccanici compresalarimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 |sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna daroccia
11,50 16,500 0,300 56,93
SOMMANO m3 56,93 17,80 1°013,35
40 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino ala
. profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali
02/09/2014  |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
11,30 16,300 0,800 147,35
SOMMANO m3 147,35 74,71 11°008,52
41 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 | calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm?), compresa la
od formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, I'onere di
03/09/2014 |eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo siaallabase
chelungoil fusto del palo, il carico eil trasporto adistanzafino
a5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per darei pali completi in ogni
loro parte con la solaesclusione del ferro di armaturaela
fornituradi eventuale controcamiciain lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondita di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm2. per diametro pari a 800 mm
12,00 20,00 240,00
SOMMANO m 240,00 126,74 30'417,60
42 Cal cestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 | norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e quant'atro
03/09/2014 |necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?
Magrone 11,30 16,300 0,200 36,84
SOMMANO m3 36,84 120,82 4°451,01]
43 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
03/09/2014 |vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera eseguitaa
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m? cont. aria min 4%)
11,30 16,300 2,500 460,48
SOMMANO m3 460,48 161,32 74°284,63
44 Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
o.n Compreso lafornitura del materiale, I'uso di pompa, del
03/09/2014 |vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera eseguitaa
A RIPORTARE 2'418°000,49
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°418000,49
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m3)
Pareti 2,00 16,00 0,850 19,100 519,52
2,00 9,30 0,850 19,100 301,97
solai intermedi (ballatoi) 2,00 14,30 3,000 0,300 25,74
solaio copertura 16,00 11,000 0,500 88,00
SOMMANO m3 935,23 156,46 146°326,09
45 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione
2,00 16,00 4,500 144,00
2,00 9,30 4,500 83,70
SOMMANO m? 227,70 27,14 6°179,78
46 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per operein
elevazione
Pareti 4,00 16,00 19,500/ 17248,00
. 4,00 9,30 19,500 725,40
solai intermedi 2,00 14,30 3,000 85,80
solaio copertura 16,00 11,000 176,00
SOMMANO m? 2'235,20 34,16 76°354,43
47 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
E.003.030.03 | conglomerato cementizio semplice 0 armato superiore ai 4 m
0.a dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione
11/09/2014 riferitaa m2di cassaformaper m di altezza superiore ai 4 m.
Al m? di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4
Pareti 4,00 16,00 10,500 672,00
4,00 9,30 10,500 390,60
SOMMANO m? 1'062,60 4,61 47898,59
48 Acciaio ad ataduttilitain classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 | conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
O.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature ed
ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizic
Per pali di fondazione (si considerano kg 60 di ferro per ogni
ml di palo) 240,000 60,000, 14°400,00
Per plateadi fondazione (si considerano kg 160 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 460,480| 160,000/ 73'676,80
Per muri in elevazione, solai intermedi e di copertura (s
considerano kg 160 di ferro per ogni mc di calcestruzzo) 935,230, 160,000| 149°636,80
SOMMANO kg 237°713,60 154 366°078,94
49 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
O.e intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici semplici,
A RIPORTARE 3'017°838,32
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'017°838,32
11/09/2014 |cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni atra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compres:
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhierein
profilati scatolari o tubolari alinee diritte
Per scalaachioccila (interna) si considerano kg 120 per ml di
scala 120,000 9,000 1°080,00
per porteaingresso solaio intermedio 80,000 80,00
per chiusura boltole ingresso turbine (solaio di copertura) 2,00 180,000 360,00
per balaustre interne (ballatoi) si considerano kg 80 per mi 2,00 14,300 80,000, 27288,00
per grigliato a quota primo ballatoio (si considerano hg 25 per
mq 6,00 5,000 25,000 750,00
SOMMANO kg 47558,00 5,42 24°704,36
50 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 | bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
0.a una pressione idraulica compresatra0,5 e 1,5 atm, di larghezza
11/09/2014 |minimapari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto
in operacompresi gli oneri per il posizionamento nel casseri, le
saldature di continuita e quant'altro necessario adare I'opera
completa e perfettamente finitain ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
4,00 19,60 78,40
(lung.=9,60+14,60) 4,00 24,20 96,80
SOMMANO m 175,20 15,52 2'719,10
Parziale EDIFICIO MACCHINE (Cat 4) eurg 748°436,40
A RIPORTARE 3'045'261,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'045°261,78

51

02/09/2014

52
E.002.030.02
od
03/09/2014

53
E.003.010.01
0.c
03/09/2014

54
E.003.010.02
0p
03/09/2014

55
E.003.010.03
0.n
03/09/2014

SCALA RISALITA PESCI (Cat 6)

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
(lung.=35,00+84,00+35,00)

SOMMANO m?

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mmg), compresala
formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, I'onere di
eventuali sovraspessori di scavo edi calcestruzzo sia allabase
chelungo il fusto del palo, il carico eil trasporto a distanza fing
a5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per darei pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armaturaela
fornituradi eventuale controcamiciain lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profonditadi 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm?2. per diametro pari 2800 mm

SOMMANO m

Cal cestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
mm. Compreso 'uso di pompa, del vibratore e quant'atro
necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?

Magrone * (lung.=35,00+84,00+35,00)

SOMMANO m?

Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
Compreso lafornitura del materiale, I'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare |'opera eseguita a
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m3 cont. aria min 4%)

Solettadi fondazione * (lung.=35,00+84,00+35,00)

SOMMANO m?

Cal cestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare |'opera eseguita a
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m3)

Pareti laterali * (lung.=(34,60+83,60+5,00+30,00))

Elementi centrali

(par.ug.=2*65,00)

SOMMANO m?

22,00

2,00
65,00
130,00

154,00

10,00

154,00

154,00

153,20
1,20
0,20

3,000

2,900

2,700

0,300
0,200
0,200

0,500

0,200

0,400

1,800
1,800
0,400

231,00

231,00

220,00

220,00

89,32

89,32

166,32

166,32

165,46
28,08
2,08

195,62

74,71 17°258,01

126,74 27'882,80

120,82 10°791,64

161,32 26'830,74

156,46 30'606,71

A RIPORTARE

3'158'631,68

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3158'631,68
56 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione
Solettadi fondazione * (lung.=35,00+84,00+35,00) 2,00 154,00 0,400 123,20
SOMMANO m? 123,20 27,14 3'343,65]
57 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 |un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per operein
elevazione
Pareti laterali * (lung.=(34,60+83,60+5,00+30,00)) 4,000 153,20 1,800 17103,04
Elementi centrali * (par.ug.=2*65,00) 130,00 1,20 1,800 280,80
(par.ug.=2*65,00) 130,00 0,20 1,800 46,80
(par.ug.=4*65,00) 260,00 0,20 0,400 20,80
solaio copertura * (par.ug.=2* 65,00) 130,00 0,20 0,400 10,40
SOMMANO m? 1°461,84 34,16 49°936,45|
58 Acciaio ad alta duttilitain classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 | conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature ed
ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizig
Per pali di fondazione (si considerano kg 60 di ferro per ogni
ml di palo) 220,000 60,000, 137200,00
Per plateadi fondazione (si considerano kg 110 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 166,320/ 110,000/ 18°295,20
Per muri in elevazione (si considerano kg 110 di ferro per ogni
mc di cal cestruzzo) 195,620/ 110,000/ 21°'518,20
SOMMANO kg 53'013,40 1,54 81'640,64
59 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
O.e intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici semplici,
11/09/2014 |cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni atra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in operabullonati o saldati, compres:
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhierein
profilati scatolari o tubolari alinee diritte
350,000 350,00
SOMMANO kg 350,00 5,42 1'897,00
60 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 | bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
O.a una pressione idraulica compresatra0,5 e 1,5 atm, di larghezza
11/09/2014 |minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto
in operacompresi gli oneri per il posizionamento nel casseri, le
saldature di continuita e quant'altro necessario adare I'opera
completa e perfettamente finitain ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
(lung.=(34,50+83,60+5,00+30,00)) 2,00/ 153,10 306,20
SOMMANO m 306,20 15,52 4°752,22,
A RIPORTARE 3'300'201,64'

COMMITTENTE: NEW ENERGY



pag. 17

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37300°201,64
Parzidle SCALA RISALITA PESCI (Cat 6) eura 2547939,86
A RIPORTARE 3'300'201,64'

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37300°201,64

61
U.009.050.07
O.a
25/03/2017

62
E.003.010.02
0.p
25/03/2017

SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE (Cat 7)

Scogli di 2" categoria del peso singolo compreso tra1.001 e
3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave
idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di
scogliere, entro e fuori acquaa qualsiasi profondita o altezzada
|.m.m. compreso |'impiego saltuario del sommozzatore Scogli
di 2" categoriadel peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg
di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave ..ori acquaa
qualsias profondita o altezza dal |.m.m. compreso I'impiego
saltuario del sommozzatore: scogli di 2" categoria

per sistemazione alveo avalle del'operareaizzata dalla

Provincia (briglia-controbrilgia con dissipatori)

per la protezione spondale (argine) in prossimita dell'uscita
canale di scarico

SOMMANO t

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
Compreso lafornituradel materiale, I'uso di pompa, del
vibratore e quant'altro necessario per dare |'opera eseguitaa
perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m3 cont. aria min 4%)

per il getto di riempimento dei massi precedentemente
posizionati sul fondo e sulle sponde

Si considera una quantita di calcestruzzo di 0.10 mc per ogni
mq di sistemazione

SOMMANO m?

Parziale SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE (Cat 7) eurg
Parziale OPERE CIVILI (SpCat 1) eurg

80,00

37,00

80,00
37,00

65,000

8,000

65,000
8,000

1,900

1,900

0,100
0,100

9'880,00

562,40

10°442,40

520,00
29,60

549,60

15,00

161,32

156°636,00,

88'661,47

245°297,47
3545749911

A RIPORTARE

3545749911

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'545'499,11
OPERE E IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)
63 Realizzazione di cavidotto interrato per alaccio allarete di
AA.01 distribuzione, con tubazioni portacavo interrate, pozzetti di
22/10/2014 |ispezione e collegamenti, cavi di adeguata sezione, pezzi
specidi , il rinterro e quant'altro necessario per dareil cavidotto
perfettamente funzionante.
550,00 550,00
SOMMANO al metro lineare 550,00 270,00 148°500,00
64 Fornitura e posain opera di cabina prefabbricata per consegna
AA.02 energia prodotta, realizzatain tre volumii con accessi separati
22/10/2014 |cosi come richiestom dalla societa ENEI. Sono compresi tutti
gli accessori, quadri, materiale elettrico, cavi, pezzi speciae e
quanto altro ancora necessario per dare I'operafinita a perfetta
regola d'arte e perfettamente funzionante.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 70°000,00 70°000,00
65 Oneri per occupazioni temporanee, servitu di cavidotto,
AA.02.a acquisizioni aree, ecc, per le opere di connessione ed allaccio
03/12/2014 |allaretedi distribuzione
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 31°500,00 31'500,00
Parziale OPERE E IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) eurg 250°000,00
A RIPORTARE 37795°499,11

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37795'499,11
ATTREZZATURE - MACCHINARI (SpCat 2)
66 Fornitura e posain operadi paratoiadi guardia condotta da
AA.03 inserire all'imbocco del canale di carico, composta da due
03/11/2014 |paratoie pianein acciaio Fe 360 Bdelle dimensioni di ml 10.00
cadauna, ad azionamenrto meccanico complete di opere civili di
prima e seconda fase, linee elettriche, operein c.a. ecc.
Complela e perfettamente funzionante.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 250°000,00 250°000,00
67 Fornitura e posain operadi turbina verticale completadi
AA.04 alternatore, quadro macchina, allacci, opere meccaniche ecc.
03/11/2014 |Completain tutte le sue parti, perfettamenten funzionanante.
2,00
SOMMANO acorpo 1200
2,00 000,00 2°400°000,00
Parziale ATTREZZATURE - MACCHINARI (SpCat 2) euro 2°6507000,00
A RIPORTARE 64457499,11

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6445°499,11
SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE (SpCat 4)
68 Fornitura e posain opera di sgrigliatore meccanico a pettine per
AA.05 vascadi carico, completo di catene, griglie, pompe di lavaggio,
03/11/2014 |ecc. Completo in tutte le sue parti, perfettamente funzionante
1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 90°000,00 90°000,00
Parziale SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE (SpCat 4)
euro 90°000,00
A RIPORTARE 6'535'499,11

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6535'499,11]
ATTREZZATURE - MACCHINARI (SpCat 2)
69 Fornitura e posain operadi valvolladi intercettazione complets
AA.06 di tutti gli accessori, perfettamente funzionante
03/11/2014 2,00
SOMMANO acorpo 2,00/ 50°000,00 100000,00

Parziale ATTREZZATURE - MACCHINARI (SpCat 2) eurg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

100000,00

6'635'499,11}

6°635'499,11]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE CIVILI 3'545'499,11
002 ATTREZZATURE - MACCHINARI 2°750°000,00
003 OPERE E IMPIANTI ELETTRICI 250"000,00
004 SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE 90"000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 6°635'499,11]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 37090°000,00
001 CANALE DI CARICO EVASCA 17304°953,34
002 CANALE DI SCARICO 618°295,45
003 SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE PULIZIA VASCA DI CARICO 300°886,66
004 EDIFICIO MACCHINE 748°436,40
005 STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA 72'689,93
006 SCALA RISALITA PESCI 2547939,86
007 SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE 245°297,47
Totale CATEGORIE euro 6°635"499,11]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: NEW ENERGY
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 6'635499,11
M:001 OPERE CIVILI euro 3'5457499,11
M:001.001 CANALE DI CARICO E VASCA euro 1304953,
M:001.002 CANALE DI SCARICO euro 618295,45;
M:001.003 SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE PULIZIA VASCA DI CARICO euro 300" 886,66}
M:001.004 EDIFICIO MACCHINE euro 748 436,40
M:001.005 STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA euro 72'689,93
M:001.006 SCALA RISALITA PESCI euro 254°939,86
M:001.007 SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE euro 245 297,47;
M:002 ATTREZZATURE - MACCHINARI euro 2750°000,00
M:003 OPERE E IMPIANTI ELETTRICI euro 250"000,00;
M:004 SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE euro 90°000,00
TOTALE euro 6'635°499,11

Data, 27/03/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: NEW ENERGY ['computo metrico generale.dcf' (Y:\DATINTONI\NEW ENERGY\IDROEL ET TR C O\WOMANO PROGETTO CENTRA|
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Hydro Vomano

Totale
Mwh/anno 10.300
Investimento 7.485.500
Incassi 1.236.000
Inflazione 2,0%
Capitale versato in autofinanziamento 2.245.650 30%
Debito finanziato 5.239.850
Anni finanziamento 15
Interesse finanziamento 7,00%
Feed-in tariff (2015) 120
Prezzo di vendita Energia 0
WACC 6,00%
NPV 2.646.398
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Prezzo di vendita Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tariffa feed-in 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Prezzo totale di vendita Energia 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
[ i 1.236.000 1.236.000  1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000
Inflation Rate
0O&M 2% 30.000 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 67.570 68.921 70.300 71.706 73.140 74.602 76.095 77.616
Assicurazione ed Amministrative 2% 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808 39.584
Canone di concessione 0% 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Servizi esterni 2% 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 67.570 68.921 70.300 71.706 73.140 74.602 76.095 77.616 79.169
Affitto suoli 2,0% 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.892 17.230 17.575 17.926 18.285 18.651 19.024 19.404 19.792
Totale Costi Operativi 195.000 227.100 230.442 233.851 237.328 240.874 244.492 248.182 251.945 255.784 259.700 263.694 267.768 271.923 276.162
ETDA 1.041.000 1.008.900 1.005.558 1.00_2.149 998.672 995.126 991.508 987.818 984.055 980.216 976.300 972.306 968.2_32 964.077 959.838
Ammortamento 25 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420  299.420 299.420 299.420 299.420  299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420
EBIT 741.580 709.480 706.138 702.729 699.252 695.706 692.088 688.398 684.635 680.796 676.880 672.886  668.812 664.657 660.418
Costi finanziari — Interessi Rata finanziamento 366.790 352.193 336.575 319.864 301.983 282.850 262.378 240.473 217.035 191.956 165.121 136.408 105.685 72.812 37.637
Quota capitale Rata finanziamento 208.518 223.114 238.732 255.443 273.324 292.457 312.929 334.834 358.273 383.352  410.186  438.899 469.622 502.496 537.670
EBT 374.791 357.287 369.563 382.865 397.269  412.855  429.710  447.925  467.600  488.840 511.759 536.478 563.127 591.845 622.781
Tasse 35% 131.177 125.050 129.347 134.003 139.044 144.499 150.398 156.774 163.660 171.094 179.116 187.767 197.094 207.146 217.973
E (Incasso netto) 243.614 232.236 240.216 248.862 258.225  268.356 279.311 291.151 303.940 317.746 332.643 348.711 366.033 384.699 404.808
Accantonamento a fondo per dismissione 2% 7.180 7.324 7.470 7.619 7.772 7.927 8.086 8.248 8.413 8.581 8.752 8.927 9.106 9.288 9.474
Fondo dismissione, cumulato 7.180 14.504 21.974 29.593 37.365 45.292 53.378 61.626 70.038 78.619 87.371 96.299 105.405 114.693 124.167
Cash Flow operativo 535.854 524.333 532.166 540.663 549.873 559.849 570.646 582.324 594.947 608.585  623.311 639.203 656.347 674.831 694.754
Capitale versato in autofinanziamento 2.245.650
Rientro capitale finanziato 208.518 223.114 238.732 255.443 273.324 292.457 312.929 334.834 358.273 383.352  410.186  438.899 469.622 502.496 537.670
Cash flow -1.918.314 301.219 293.434 285.220 276.549 267.392 257.716 247.490 236.675 225234 213.125 200.304 186.724 172.336 157.084
Cash flow cumulato 9.396.550 -1.918.314 -1.617.095 -1.323.662 -1.038.442 -761.894 -494.502 -236.786 10.704 247.379 472.612 685.737 886.041 1.072.766 1.245.101 1.402.185
CF - WACC scontato 6,00% -1.918.314 283.146 259.278 236.899 215.915 196.240 177.791 160.491 144.270 129.058 114.792 101.414 88.866 77.097 66.057
CF cumulato - NPV 2.646.398 -1.918.314 -1.635.168 -1.375.891 -1.138.992 -923.077 -726.837 -549.046 -388.555 -244.285 -115.227 -435 100.978 189.844 266.941 332.998



Hydro Vomano

Totale
Mwh/anno 10.300
Investimento 7.485.500
Incassi 1.236.000
Inflazione 2,0%
Capitale versato in autofinanziamento 2.245.650
Debito finanziato 5.239.850
Anni finanziamento 15
Interesse finanziamento 7,00%
Feed-in tariff (2015) 120
Prezzo di vendita Energia 0
WACC 6,00%
NPV 2.646.398
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Prezzo di vendita Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 66,30 67,63 68,98 70,36
Tariffa feed-in 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prezzo totale di vendita Energia 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 65,00 66,30 67,63 68,98 70,36
| i 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 669.500 682.890 696.548 710.479 724.688
Inflation Rate
O&M 2% 90.000 91.800 93.636 95.509 97.419 99.367 101.355 103.382 105.449 107.558 109.709 111.904 114.142 116.425 118.753
Assicurazione ed Amministrative 2% 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44578 45.470 46.379 47.307 48.253 49.218 50.203 51.207 52.231 53.275
Canone di concessione 0% 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Servizi esterni 2% 80.752 82.367 84.014 85.695 87.409 89.157 90.940 92.759 94.614 96.506 98.436 100.405 102.413 104.461 106.551
Affitto suoli 2,0% 20.188 20.592 21.004 21.424 21.852 22.289 22.735 23.190 23.653 24.127 24.609 25.101 25.603 26.115 26.638
Totale Costi Operativi 291.316 295.942 300.661 305.475 310.384 315.392 320.500 325.710 331.024 336.444 341.973 347.613 353.365 359.232 365.217
EBITDA 044.684 __ 040.058 __ 035.339 __ 930.525 __ 925.616 __ 920.608 _ 915.500 _ 010.200 _ 004.976 __ 899.556 _ 327.527 __ 335.277 __ 343.183 351,247 350472
Ammortamento 25 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 0 0 0 0 0
EBIT 645.264 640.638 635.919 631.105 626.196 621.188 616.080 610.870 605.556 600.136 327.527 335.277 343.183 351.247 359.472
Costi finanziari — Interessi Rata finanziamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quota capitale Rata finanziamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBT 645.264 640.638 635.919 631.105 626.196 621.188 616.080 610.870 605.556 600.136 327.527 335.277 343.183 351.247 359.472
Tasse 35% 225.842 224.223 222.572 220.887 219.169 217.416 215.628 213.805 211.945 210.048 114.634 117.347 120.114 122.936 125.815
E (Incasso netto) 419.421 416.414 413.347 410.219 407.027 403.772 400.452 397.066 393.612 390.088 212.892 217.930 223.069 228.310 233.657
Accantonamento a fondo per dismissione 2% 9.663 9.857 10.054 10.255 10.460 10.669 10.882 11.100 11.322 11.549 11.780 12.015 12.255 12.501 12.751
Fondo dismissione, cumulato 133.830 143.687 153.740 163.995 174.455 185.124 196.007 207.107 218.429 229.978 241.757 253.772 266.028 278.528 291.279
Cash Flow operativo 709.178 705.978 702.713 699.384 695.987 692.523 688.990 685.386 681.709 677.960 201.113 205.915 210.813 215.810 220.906
Capitale versato in autofinanziamento
Rientro capitale finanziato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flow 709.178 705.978 702.713 699.384 695.987 692.523 688.990 685.386 681.709 677.960 201.113 205.915 210.813 215.810 220.906
Cash flow cumulato 9.396.550 2.111.363 2.817.341  3.520.054 4.219.438 4.915.425 5.607.948 6.296.938 6.982.324 7.664.033 8.341.993 8.543.106  8.749.021 8.959.834 9.175.644  9.396.550
CF - WACC scontato 6,00% 280.332 262.323 245.444 229.624 214.798 200.905 187.887 175.690 164.263 153.558 42.819 41.211 39.660 38.164 36.721
CF cumulato - NPV 2.646.398 613.331 875.654  1.121.098 1.350.721 1.565.520 1.766.425 1.954.312 2.130.003 2.294.266 2.447.824 2.490.643 2.531.854 2.571.513 2.609.677 2.646.398
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