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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE CIVILI  (SpCat 1)
CANALE DI CARICO E VASCA  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad

una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
Canale 116,00 11,000 1,100 1´403,60
Vasca di carico 19,00 16,500 1,100 344,85

SOMMANO m³ 1´748,45 17,80 31´122,41

2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
. profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
02/09/2014 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
Canale 116,00 10,000 0,900 1´044,00
Vasca di carico 19,00 15,500 0,900 265,05

SOMMANO m³ 1´309,05 74,71 97´799,13

3 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la
0.d formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
03/09/2014 eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base

che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino
a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm². per diametro pari a 800 mm
Canale e Vasca di carico 35,00 15,00 525,00

SOMMANO m 525,00 126,74 66´538,50

4 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
03/09/2014 necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm²
Per magrone
opera di presa 30,00 15,000 0,200 90,00
canale 87,00 10,500 0,200 182,70
vasca 19,50 16,500 0,200 64,35

SOMMANO m³ 337,05 120,82 40´722,38

5 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m³ cont. aria min 4%)
Per platea di fondazione

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 236´182,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´182,42

opera di presa 30,00 15,000 0,500 225,00
canale 87,00 10,000 0,500 435,00
vasca 19,50 16,000 0,500 156,00

SOMMANO m³ 816,00 161,32 131´637,12

6 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.n Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m³)
Per muri in elevazione
opera di presa *(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 11,00 4,300 0,500 23,65
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 14,10 4,300 0,500 30,32
(lung.=(29,00+7,85)) 36,85 4,300 0,500 79,23
oprea di presa (solettone di copertura -carrabile) 20,00 8,000 0,300 48,00
canale *(larg.=(6,50+4,30)/2) 2,00 86,80 5,400 0,500 468,72
(lung.=(4,30+7,35)) 2,00 11,65 6,500 0,500 75,73
vasca 2,00 9,00 11,300 0,500 101,70

2,00 9,30 19,600 0,500 182,28
2,00 14,30 19,600 0,500 280,28

SOMMANO m³ 1´289,91 156,46 201´819,32

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione
Per platea di fondazione
opera di presa 30,00 15,000 0,500 225,00
canale 87,00 10,000 0,500 435,00
vasca 19,50 16,000 0,500 156,00

SOMMANO m² 816,00 27,14 22´146,24

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Per muri in elevazione
opera di presa *(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 2,00 11,00 4,300 94,60
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 2,00 14,10 4,300 121,26
(lung.=(29,00+7,85)) 2,00 36,85 4,300 316,91
oprea di presa (solettone di copertura -carrabile) 20,00 8,000 160,00
canale *(larg.=(6,50+4,30)/2) 4,00 86,80 5,400 1´874,88
(lung.=(4,30+7,35)) 4,00 11,65 6,500 302,90
vasca 4,00 9,00 11,300 406,80
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 19,600 729,12
(par.ug.=2*2) 4,00 14,30 19,600 1´121,12

SOMMANO m² 5´127,59 34,16 175´158,47

9 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
E.003.030.03 conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m
0.a dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione
03/09/2014 riferita al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.

Al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 766´943,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 766´943,57

Per muri in elevazione
opera di presa *(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 2,00 11,00 0,300 6,60
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 2,00 14,10 0,300 8,46
(lung.=(29,00+7,85)) 2,00 36,85 0,300 22,11
canale 4,00 86,80 1,400 486,08
(lung.=(4,30+7,35)) 4,00 11,65 2,500 116,50
vasca 4,00 9,00 7,300 262,80
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 19,600 729,12
(par.ug.=2*2) 4,00 14,30 19,600 1´121,12

SOMMANO m² 2´752,79 4,61 12´690,36

10 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Per pali di fondazione (si considerano kg 50 di ferro per ogni
ml di palo) 525,000 50,000 26´250,00
Per platea di fondazione (si considerano kg 130 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 816,000 130,000 106´080,00
Per muri in elevazione (si considerano kg 130 di ferro per ogni
mc di calcestruzzo) 1289,910 130,000 167´688,30

SOMMANO kg 300´018,30 1,54 462´028,18

11 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
0.a una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza
03/09/2014 minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto

in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
per l'innesto tra la platea di fondazione ed i muri in elevazione
opera di presa *(lung.=(3,00+5,00+3,00)) 2,00 11,00 22,00
(lung.=(3,65+6,00+4,45)) 2,00 14,10 28,20
(lung.=(29,00+7,85)) 2,00 36,85 73,70
canale 4,00 86,80 347,20
(lung.=(4,30+7,35)) 4,00 11,65 46,60
vasca 4,00 9,00 36,00

2,00 6,15 12,30
2,00 6,65 13,30

Per la riopresa del getto nei muri in elevazione 4,00 86,80 347,20
4,00 11,65 46,60
4,00 9,00 36,00

6,15 6,15
6,65 6,65

SOMMANO m 1´021,90 15,52 15´859,89

12 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.e intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
03/09/2014 cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in
profilati scatolari o tubolari a linee diritte
Per griglia vasca di carico (si considerano kg 50 per mq di
griglia) 6,40 14,699 50,000 4´703,68

SOMMANO kg 4´703,68 5,42 25´493,95

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 1´283´015,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´283´015,95

13 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.014.020.03 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di
0.a resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di
17/09/2014 poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20°C, applicate

a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di
50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN
13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale
850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla
rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico
statico ? 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4
mm
Impermeabilizzazione vasca di carico 2,00 8,15 10,000 163,00

14,30 10,000 143,00
14,30 6,200 88,66

SOMMANO m² 394,66 23,78 9´385,01

14 FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
C01 ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA avente maglie da cm
23/07/2014 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse

non superiore a ml 2,50, cementati su muretto di base da
pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature,
controventature, ecc., nonché per la fornitura e posa in opera
dei fili tenditori
Per protezione canale *(lung.=(86,80+4,30+7,35)) 2,00 98,45 2,500 492,25

SOMMANO al metro quadrato 492,25 25,50 12´552,38

Parziale CANALE DI CARICO E VASCA  (Cat 1) euro 1´304´953,34
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 1´304´953,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´304´953,34

STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA
(Cat 5)

15 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad

una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
Strada di accasso *(lung.=(8,20+48,00+39,00)) 95,20 8,000 0,500 380,80
Sistemazioni varie 100,00 10,000 0,500 500,00

SOMMANO m³ 880,80 17,80 15´678,24

16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
0.a o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
03/09/2014 prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con

idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
(lung.=(8,20+48,00+39,00)) 95,20 6,000 0,300 171,36

SOMMANO m³ 171,36 27,49 4´710,69

17 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei
E.001.040.03 materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
0.a al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
17/09/2014 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con

materiale proveniente da cave
Sistemazione esterna 120,00 5,000 3,000 1´800,00

SOMMANO m³ 1´800,00 21,34 38´412,00

18 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
U.007.010.14 terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
0.b concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,
23/11/2014 compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m²

e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale
ammendante organico ed irrigazione per superfici da 1.000 a
2.000 m²

1800,00 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 1,57 2´826,00

19 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa,
U.007.010.43 scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
0.b fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato
23/11/2014 con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla

ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m cedrus deodara
100,00

SOMMANO cad 100,00 110,63 11´063,00

Parziale STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE
ESTERNA  (Cat 5) euro 72´689,93

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 1´377´643,27
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R I P O R T O 1´377´643,27

CANALE DI SCARICO  (Cat 2)

20 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad

una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

80,00 12,000 0,500 480,00

SOMMANO m³ 480,00 17,80 8´544,00

21 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
. profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
02/09/2014 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

80,00 11,500 0,800 736,00

SOMMANO m³ 736,00 74,71 54´986,56

22 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la
0.d formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
03/09/2014 eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base

che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino
a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm². per diametro pari a 800 mm
Canale di scarico 25,00 10,000 250,00

SOMMANO m 250,00 126,74 31´685,00

23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
03/09/2014 necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm²
Magrone 80,00 11,500 0,300 276,00

SOMMANO m³ 276,00 120,82 33´346,32

24 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m³ cont. aria min 4%)
soletta inferiore (fondazione) 80,00 11,500 0,500 460,00

SOMMANO m³ 460,00 161,32 74´207,20

25 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.n Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 1´580´412,35
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R I P O R T O 1´580´412,35

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m³)
Pareti 2,00 80,00 0,500 4,000 320,00
pilastri centrali *(lung.=(0,25*0,25*3,14)) 23,00 0,20 4,000 18,40
soletta superiore 80,00 11,500 0,300 276,00

SOMMANO m³ 614,40 156,46 96´129,02

26 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Pareti 4,00 80,00 4,000 1´280,00
pilastri centrali *(lung.=0,25*6,28) 23,00 1,57 4,000 144,44
soletta superiore 80,00 11,500 920,00

SOMMANO m² 2´344,44 34,16 80´086,07

27 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Per pali di fondazione (si considerano kg 50 di ferro per ogni
ml di palo) 250,000 50,000 12´500,00
Per platea di fondazione (si considerano kg 130 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 460,000 130,000 59´800,00
Per muri in elevazione (si considerano kg 130 di ferro per ogni
mc di calcestruzzo) 614,400 130,000 79´872,00

SOMMANO kg 152´172,00 1,54 234´344,88

28 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
0.a una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza
17/09/2014 minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto

in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4

4,00 80,000 320,00

SOMMANO m 320,00 15,52 4´966,40

Parziale CANALE DI SCARICO  (Cat 2) euro 618´295,45
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 1´995´938,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´995´938,72

SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE
PULIZIA VASCA DI CARICO  (Cat 3)

29 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad

una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia
Scarico sfioratore 17,70 4,800 0,200 16,99
scarico pulizia vasca *(lung.=16,95+50,25) 67,20 4,200 0,200 56,45

SOMMANO m³ 73,44 17,80 1´307,23

30 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
. profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
02/09/2014 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
Scarico sfioratore 17,70 4,600 0,500 40,71
scarico pulizia vasca *(lung.=16,95+50,25) 67,20 4,200 0,500 141,12

SOMMANO m³ 181,83 74,71 13´584,52

31 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la
0.d formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
03/09/2014 eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base

che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino
a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm². per diametro pari a 800 mm

14,00 10,00 140,00

SOMMANO m 140,00 126,74 17´743,60

32 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
03/09/2014 necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm²
Magrone
Sfioratore 13,00 3,500 0,200 9,10
canale scarico sfioratore 17,90 4,800 0,200 17,18
canale scarico e pulizia vasca *(lung.=16,95+50,25) 67,20 4,100 0,200 55,10

SOMMANO m³ 81,38 120,82 9´832,33

33 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m³ cont. aria min 4%)
Sfioratore 12,80 3,200 0,500 20,48
canale scarico sfioratore 17,80 4,700 0,500 41,83
canale scarico e pulizia vasca *(lung.=16,95+50,25) 67,20 4,000 0,500 134,40

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 196,71 2´038´406,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196,71 2´038´406,40

SOMMANO m³ 196,71 161,32 31´733,26

34 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.n Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m³)
Sfioratore 12,80 0,500 6,000 38,40

2,50 0,500 6,000 7,50
canale scarico sfioratore 17,70 0,500 3,000 26,55

4,30 0,500 3,000 6,45
canale scarico e pulizia vasca 2,00 16,95 0,500 3,000 50,85

2,10 0,500 3,000 3,15
2,00 50,25 0,500 3,000 150,75

SOMMANO m³ 283,65 156,46 44´379,88

35 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Sfioratore 2,00 12,80 6,000 153,60

2,00 2,50 6,000 30,00
canale scarico sfioratore 2,00 17,70 3,000 106,20

2,00 4,30 3,000 25,80
canale scarico e pulizia vasca 4,00 16,95 3,000 203,40

2,00 2,10 3,000 12,60
4,00 50,25 3,000 603,00

SOMMANO m² 1´134,60 34,16 38´757,94

36 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Per pali di fondazione (si considerano kg 60 di ferro per ogni
ml di palo) 140,000 60,000 8´400,00
Per platea di fondazione (si considerano kg 160 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 196,710 160,000 31´473,60
Per muri in elevazione (si considerano kg 160 di ferro per ogni
mc di calcestruzzo) 283,650 160,000 45´384,00

SOMMANO kg 85´257,60 1,54 131´296,70

37 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
0.a una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza
17/09/2014 minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto

in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
Sfioratore *(lung.=0,50+12,80) 3,00 13,30 39,90
Canale di scarico sfioratore *(lung.=4,60+17,70) 3,00 22,30 66,90
Canale di scarico pulizia vasca *(par.ug.=2*3,00)*
(lung.=16,95+50,25) 6,00 67,20 403,20

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 510,00 2´284´574,18



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 510,00 2´284´574,18

SOMMANO m 510,00 15,52 7´915,20

38 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.e intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
17/09/2014 cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in
profilati scatolari o tubolari a linee diritte
per griglie di protezione 800,000 800,00

SOMMANO kg 800,00 5,42 4´336,00

Parziale SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE
PULIZIA VASCA DI CARICO  (Cat 3) euro 300´886,66

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
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COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 2´296´825,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´296´825,38

EDIFICIO MACCHINE  (Cat 4)

39 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
0.b profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
03/09/2014 sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad

una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

11,50 16,500 0,300 56,93

SOMMANO m³ 56,93 17,80 1´013,35

40 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
. profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
02/09/2014 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

11,30 16,300 0,800 147,35

SOMMANO m³ 147,35 74,71 11´008,52

41 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la
0.d formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
03/09/2014 eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base

che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino
a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm². per diametro pari a 800 mm

12,00 20,00 240,00

SOMMANO m 240,00 126,74 30´417,60

42 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
03/09/2014 necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm²
Magrone 11,30 16,300 0,200 36,84

SOMMANO m³ 36,84 120,82 4´451,01

43 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m³ cont. aria min 4%)

11,30 16,300 2,500 460,48

SOMMANO m³ 460,48 161,32 74´284,63

44 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.n Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 2´418´000,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´418´000,49

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m³)
Pareti 2,00 16,00 0,850 19,100 519,52

2,00 9,30 0,850 19,100 301,97
solai intermedi (ballatoi) 2,00 14,30 3,000 0,300 25,74
solaio copertura 16,00 11,000 0,500 88,00

SOMMANO m³ 935,23 156,46 146´326,09

45 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione

2,00 16,00 4,500 144,00
2,00 9,30 4,500 83,70

SOMMANO m² 227,70 27,14 6´179,78

46 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Pareti 4,00 16,00 19,500 1´248,00
. 4,00 9,30 19,500 725,40
solai intermedi 2,00 14,30 3,000 85,80
solaio copertura 16,00 11,000 176,00

SOMMANO m² 2´235,20 34,16 76´354,43

47 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
E.003.030.03 conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m
0.a dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione
11/09/2014 riferita al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.

Al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4
Pareti 4,00 16,00 10,500 672,00

4,00 9,30 10,500 390,60

SOMMANO m² 1´062,60 4,61 4´898,59

48 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Per pali di fondazione (si considerano kg 60 di ferro per ogni
ml di palo) 240,000 60,000 14´400,00
Per platea di fondazione (si considerano kg 160 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 460,480 160,000 73´676,80
Per muri in elevazione, solai intermedi e di copertura (si
considerano kg 160 di ferro per ogni mc di calcestruzzo) 935,230 160,000 149´636,80

SOMMANO kg 237´713,60 1,54 366´078,94

49 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.e intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 3´017´838,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´017´838,32

11/09/2014 cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in
profilati scatolari o tubolari a linee diritte
Per scala a chioccila (interna) si considerano kg 120 per ml di
scala 120,000 9,000 1´080,00
per portea ingresso solaio intermedio 80,000 80,00
per chiusura boltole ingresso turbine (solaio di copertura) 2,00 180,000 360,00
per balaustre interne (ballatoi) si considerano kg 80 per ml 2,00 14,300 80,000 2´288,00
per grigliato a quota primo ballatoio (si considerano hg 25 per
mq 6,00 5,000 25,000 750,00

SOMMANO kg 4´558,00 5,42 24´704,36

50 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
0.a una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza
11/09/2014 minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto

in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4

4,00 19,60 78,40
(lung.=9,60+14,60) 4,00 24,20 96,80

SOMMANO m 175,20 15,52 2´719,10

Parziale EDIFICIO MACCHINE  (Cat 4) euro 748´436,40
---------------------------------------
---------------------------------------
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COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 3´045´261,78



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´045´261,78

SCALA RISALITA PESCI  (Cat 6)

51 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
. profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
02/09/2014 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
(lung.=35,00+84,00+35,00) 154,00 3,000 0,500 231,00

SOMMANO m³ 231,00 74,71 17´258,01

52 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.02 calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la
0.d formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
03/09/2014 eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base

che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino
a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica),
ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a
600,0 N/cm². per diametro pari a 800 mm

22,00 10,00 220,00

SOMMANO m 220,00 126,74 27´882,80

53 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
E.003.010.01 norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32
0.c mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
03/09/2014 necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm²
Magrone *(lung.=35,00+84,00+35,00) 154,00 2,900 0,200 89,32

SOMMANO m³ 89,32 120,82 10´791,64

54 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m³ cont. aria min 4%)
Soletta di fondazione *(lung.=35,00+84,00+35,00) 154,00 2,700 0,400 166,32

SOMMANO m³ 166,32 161,32 26´830,74

55 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.03 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.n Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
03/09/2014 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XD3 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento
min 360 kg/m³)
Pareti laterali *(lung.=(34,60+83,60+5,00+30,00)) 2,00 153,20 0,300 1,800 165,46
Elementi centrali 65,00 1,20 0,200 1,800 28,08
(par.ug.=2*65,00) 130,00 0,20 0,200 0,400 2,08

SOMMANO m³ 195,62 156,46 30´606,71

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 3´158´631,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´158´631,68

56 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione
Soletta di fondazione *(lung.=35,00+84,00+35,00) 2,00 154,00 0,400 123,20

SOMMANO m² 123,20 27,14 3´343,65

57 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
03/09/2014 un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Pareti laterali *(lung.=(34,60+83,60+5,00+30,00)) 4,00 153,20 1,800 1´103,04
Elementi centrali *(par.ug.=2*65,00) 130,00 1,20 1,800 280,80
(par.ug.=2*65,00) 130,00 0,20 1,800 46,80
(par.ug.=4*65,00) 260,00 0,20 0,400 20,80
solaio copertura *(par.ug.=2*65,00) 130,00 0,20 0,400 10,40

SOMMANO m² 1´461,84 34,16 49´936,45

58 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
03/09/2014 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Per pali di fondazione (si considerano kg 60 di ferro per ogni
ml di palo) 220,000 60,000 13´200,00
Per platea di fondazione (si considerano kg 110 di ferro per
ogni mc di calcestruzzo) 166,320 110,000 18´295,20
Per muri in elevazione (si considerano kg 110 di ferro per ogni
mc di calcestruzzo) 195,620 110,000 21´518,20

SOMMANO kg 53´013,40 1,54 81´640,64

59 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
E.004.010.07 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
0.e intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
11/09/2014 cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in
profilati scatolari o tubolari a linee diritte

350,000 350,00

SOMMANO kg 350,00 5,42 1´897,00

60 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul
E.003.050.04 bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
0.a una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza
11/09/2014 minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto

in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore
mm 4
(lung.=(34,50+83,60+5,00+30,00)) 2,00 153,10 306,20

SOMMANO m 306,20 15,52 4´752,22

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 3´300´201,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´300´201,64

Parziale SCALA RISALITA PESCI  (Cat 6) euro 254´939,86
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´300´201,64

SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE  (Cat 7)

61 Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e
U.009.050.07 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave
0.a idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di
25/03/2017 scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal

l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli
di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg
di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave ..ori acqua a
qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego
saltuario del sommozzatore: scogli di 2^ categoria
per sistemazione alveo a valle del'opera realizzata dalla
Provincia (briglia-controbrilgia con dissipatori) 80,00 65,000 1,900 9´880,00
per la protezione spondale (argine) in prossimità dell'uscita
canale di scarico 37,00 8,000 1,900 562,40

SOMMANO t 10´442,40 15,00 156´636,00

62 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
0.p Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del
25/03/2017 vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi
esposizione XF2-XF3-XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio
cemento min 360 kg/m³ cont. aria min 4%)
per il getto di riempimento dei massi precedentemente
posizionati sul fondo e sulle sponde
Si considera una quantità di calcestruzzo di 0.10 mc per ogni
mq di sistemazione 80,00 65,000 0,100 520,00

37,00 8,000 0,100 29,60

SOMMANO m³ 549,60 161,32 88´661,47

Parziale SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE  (Cat 7) euro 245´297,47
Parziale OPERE CIVILI  (SpCat 1) euro 3´545´499,11

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 3´545´499,11



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´545´499,11

OPERE E IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 3)

63 Realizzazione di cavidotto interrato per allaccio alla rete di
AA.01 distribuzione, con tubazioni portacavo interrate, pozzetti di
22/10/2014 ispezione e collegamenti, cavi di adeguata sezione, pezzi

speciali , il rinterro e quant'altro necessario per dare il cavidotto
perfettamente funzionante.

550,00 550,00

SOMMANO al metro lineare 550,00 270,00 148´500,00

64 Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata per consegna
AA.02 energia prodotta, realizzata in tre volumii con accessi separati
22/10/2014 così come richiestom dalla società ENEl. Sono compresi tutti

gli accessori, quadri, materiale elettrico, cavi, pezzi speciale e
quanto altro ancora necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

65 Oneri per occupazioni temporanee, servitu di cavidotto,
AA.02.a acquisizioni aree, ecc, per le opere di connessione ed allaccio
03/12/2014 alla rete di distribuzione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 31´500,00 31´500,00

Parziale OPERE E IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 3) euro 250´000,00
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------

COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 3´795´499,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´795´499,11

ATTREZZATURE - MACCHINARI  (SpCat 2)

66 Fornitura e posa in opera di paratoia di guardia condotta da
AA.03 inserire all'imbocco del canale di carico, composta da due
03/11/2014 paratoie piane in acciaio Fe 360 Bdelle dimensioni di ml 10.00

cadauna, ad azionamenrto meccanico complete di opere civili di
prima e seconda fase, linee elettriche, opere in c.a. ecc.
Complela e perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250´000,00 250´000,00

67 Fornitura e posa in opera di turbina  verticale completa di
AA.04 alternatore, quadro macchina, allacci, opere meccaniche ecc.
03/11/2014 Completa in tutte le sue parti,  perfettamenten funzionanante.

2,00

SOMMANO a corpo 1´200
2,00 000,00 2´400´000,00

Parziale ATTREZZATURE - MACCHINARI  (SpCat 2) euro 2´650´000,00
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
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COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 6´445´499,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´445´499,11

SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE  (SpCat 4)

68 Fornitura e posa in opera di sgrigliatore meccanico a pettine per
AA.05 vasca di carico, completo di catene, griglie, pompe di lavaggio,
03/11/2014 ecc. Completo in tutte le sue parti,  perfettamente funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 90´000,00 90´000,00

Parziale SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE  (SpCat 4)
euro 90´000,00

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
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COMMITTENTE: NEW ENERGY

A   R I P O R T A R E 6´535´499,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´535´499,11

ATTREZZATURE - MACCHINARI  (SpCat 2)

69 Fornitura e posa in opera di valvolla di intercettazione completa
AA.06 di tutti gli accessori,  perfettamente funzionante
03/11/2014 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

Parziale ATTREZZATURE - MACCHINARI  (SpCat 2) euro 100´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´635´499,11

T O T A L E   euro 6´635´499,11
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE CIVILI 3´545´499,11
  002 ATTREZZATURE - MACCHINARI 2´750´000,00
  003 OPERE E IMPIANTI ELETTRICI 250´000,00
  004 SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE 90´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 6´635´499,11

---------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 3´090´000,00
  001 CANALE DI CARICO E VASCA 1´304´953,34
  002 CANALE DI SCARICO 618´295,45
  003 SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE PULIZIA VASCA DI CARICO 300´886,66
  004 EDIFICIO MACCHINE 748´436,40
  005 STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA 72´689,93
  006 SCALA RISALITA PESCI 254´939,86
  007 SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE 245´297,47

Totale CATEGORIE euro 6´635´499,11

---------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´635´499,11

M:001 OPERE CIVILI euro 3´545´499,11

M:001.001      CANALE DI CARICO E VASCA euro 1´304´953,34
M:001.002      CANALE DI SCARICO euro 618´295,45
M:001.003      SFIORATORE-CANALE DI SCARICO E CANALE PULIZIA VASCA DI CARICO euro 300´886,66
M:001.004      EDIFICIO MACCHINE euro 748´436,40
M:001.005      STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA euro 72´689,93
M:001.006      SCALA RISALITA PESCI euro 254´939,86
M:001.007      SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE euro 245´297,47

M:002 ATTREZZATURE - MACCHINARI euro 2´750´000,00
M:003 OPERE E IMPIANTI ELETTRICI euro 250´000,00
M:004 SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE euro 90´000,00

TOTALE  euro 6´635´499,11

     Data, 27/03/2017

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------
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Totale
10.300

Investimento  7.485.500 
Incassi  1.236.000 
Inflazione 2,0%
Capitale versato in autofinanziamento  2.245.650 30%
Debito finanziato  5.239.850 
Anni finanziamento 15
Interesse finanziamento 7,00%

120
Prezzo di vendita Energia 0
WACC 6,00%
NPV 2.646.398

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Prezzo di vendita Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Prezzo totale di vendita Energia 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Incassi 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 

O&M 2% 30.000 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 67.570 68.921 70.300 71.706 73.140 74.602 76.095 77.616 
Assicurazione ed Amministrative 2% 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301 38.047 38.808 39.584 
Canone di concessione 0% 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
Servizi esterni 2% 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 67.570 68.921 70.300 71.706 73.140 74.602 76.095 77.616 79.169 
Affitto suoli 2,0% 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.892 17.230 17.575 17.926 18.285 18.651 19.024 19.404 19.792 

Totale Costi Operativi 195.000 227.100 230.442 233.851 237.328 240.874 244.492 248.182 251.945 255.784 259.700 263.694 267.768 271.923 276.162 

EBITDA 1.041.000 1.008.900 1.005.558 1.002.149 998.672 995.126 991.508 987.818 984.055 980.216 976.300 972.306 968.232 964.077 959.838 

Ammortamento 25 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 

EBIT 741.580 709.480 706.138 702.729 699.252 695.706 692.088 688.398 684.635 680.796 676.880 672.886 668.812 664.657 660.418 

Costi finanziari – Interessi Rata finanziamento 366.790 352.193 336.575 319.864 301.983 282.850 262.378 240.473 217.035 191.956 165.121 136.408 105.685 72.812 37.637 
Quota capitale Rata finanziamento 208.518 223.114 238.732 255.443 273.324 292.457 312.929 334.834 358.273 383.352 410.186 438.899 469.622 502.496 537.670 

EBT 374.791 357.287 369.563 382.865 397.269 412.855 429.710 447.925 467.600 488.840 511.759 536.478 563.127 591.845 622.781 

Tasse 35% 131.177 125.050 129.347 134.003 139.044 144.499 150.398 156.774 163.660 171.094 179.116 187.767 197.094 207.146 217.973 

E (Incasso netto) 243.614 232.236 240.216 248.862 258.225 268.356 279.311 291.151 303.940 317.746 332.643 348.711 366.033 384.699 404.808 

Accantonamento a fondo per dismissione 2% 7.180 7.324 7.470 7.619 7.772 7.927 8.086 8.248 8.413 8.581 8.752 8.927 9.106 9.288 9.474 
Fondo dismissione, cumulato 7.180 14.504 21.974 29.593 37.365 45.292 53.378 61.626 70.038 78.619 87.371 96.299 105.405 114.693 124.167 

535.854 524.333 532.166 540.663 549.873 559.849 570.646 582.324 594.947 608.585 623.311 639.203 656.347 674.831 694.754 

Capitale versato in autofinanziamento 2.245.650 

Rientro capitale finanziato 208.518 223.114 238.732 255.443 273.324 292.457 312.929 334.834 358.273 383.352 410.186 438.899 469.622 502.496 537.670 

-1.918.314 301.219 293.434 285.220 276.549 267.392 257.716 247.490 236.675 225.234 213.125 200.304 186.724 172.336 157.084 
9.396.550 -1.918.314 -1.617.095 -1.323.662 -1.038.442 -761.894 -494.502 -236.786 10.704 247.379 472.612 685.737 886.041 1.072.766 1.245.101 1.402.185 

CF - WACC scontato 6,00% -1.918.314 283.146 259.278 236.899 215.915 196.240 177.791 160.491 144.270 129.058 114.792 101.414 88.866 77.097 66.057 
CF cumulato - NPV 2.646.398 -1.918.314 -1.635.168 -1.375.891 -1.138.992 -923.077 -726.837 -549.046 -388.555 -244.285 -115.227 -435 100.978 189.844 266.941 332.998 

Hydro Vomano

Mwh/anno

Feed-in tariff (2015)

Tariffa feed-in

 Inflation Rate

Cash Flow operativo

Cash flow
Cash flow cumulato



Totale
10.300

Investimento  7.485.500 
Incassi  1.236.000 
Inflazione 2,0%
Capitale versato in autofinanziamento  2.245.650 
Debito finanziato  5.239.850 
Anni finanziamento 15
Interesse finanziamento 7,00%

120
Prezzo di vendita Energia 0
WACC 6,00%
NPV 2.646.398

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Prezzo di vendita Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 66,30 67,63 68,98 70,36
120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prezzo totale di vendita Energia 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 65,00 66,30 67,63 68,98 70,36
Incassi 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 1.236.000 669.500 682.890 696.548 710.479 724.688 

O&M 2% 90.000 91.800 93.636 95.509 97.419 99.367 101.355 103.382 105.449 107.558 109.709 111.904 114.142 116.425 118.753 
Assicurazione ed Amministrative 2% 40.376 41.184 42.007 42.847 43.704 44.578 45.470 46.379 47.307 48.253 49.218 50.203 51.207 52.231 53.275 
Canone di concessione 0% 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
Servizi esterni 2% 80.752 82.367 84.014 85.695 87.409 89.157 90.940 92.759 94.614 96.506 98.436 100.405 102.413 104.461 106.551 
Affitto suoli 2,0% 20.188 20.592 21.004 21.424 21.852 22.289 22.735 23.190 23.653 24.127 24.609 25.101 25.603 26.115 26.638 

Totale Costi Operativi 291.316 295.942 300.661 305.475 310.384 315.392 320.500 325.710 331.024 336.444 341.973 347.613 353.365 359.232 365.217 

EBITDA 944.684 940.058 935.339 930.525 925.616 920.608 915.500 910.290 904.976 899.556 327.527 335.277 343.183 351.247 359.472 

Ammortamento 25 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 299.420 0 0 0 0 0 

EBIT 645.264 640.638 635.919 631.105 626.196 621.188 616.080 610.870 605.556 600.136 327.527 335.277 343.183 351.247 359.472 

Costi finanziari – Interessi Rata finanziamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quota capitale Rata finanziamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBT 645.264 640.638 635.919 631.105 626.196 621.188 616.080 610.870 605.556 600.136 327.527 335.277 343.183 351.247 359.472 

Tasse 35% 225.842 224.223 222.572 220.887 219.169 217.416 215.628 213.805 211.945 210.048 114.634 117.347 120.114 122.936 125.815 

E (Incasso netto) 419.421 416.414 413.347 410.219 407.027 403.772 400.452 397.066 393.612 390.088 212.892 217.930 223.069 228.310 233.657 

Accantonamento a fondo per dismissione 2% 9.663 9.857 10.054 10.255 10.460 10.669 10.882 11.100 11.322 11.549 11.780 12.015 12.255 12.501 12.751 
Fondo dismissione, cumulato 133.830 143.687 153.740 163.995 174.455 185.124 196.007 207.107 218.429 229.978 241.757 253.772 266.028 278.528 291.279 

709.178 705.978 702.713 699.384 695.987 692.523 688.990 685.386 681.709 677.960 201.113 205.915 210.813 215.810 220.906 

Capitale versato in autofinanziamento

Rientro capitale finanziato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

709.178 705.978 702.713 699.384 695.987 692.523 688.990 685.386 681.709 677.960 201.113 205.915 210.813 215.810 220.906 
9.396.550 2.111.363 2.817.341 3.520.054 4.219.438 4.915.425 5.607.948 6.296.938 6.982.324 7.664.033 8.341.993 8.543.106 8.749.021 8.959.834 9.175.644 9.396.550 

CF - WACC scontato 6,00% 280.332 262.323 245.444 229.624 214.798 200.905 187.887 175.690 164.263 153.558 42.819 41.211 39.660 38.164 36.721 
CF cumulato - NPV 2.646.398 613.331 875.654 1.121.098 1.350.721 1.565.520 1.766.425 1.954.312 2.130.003 2.294.266 2.447.824 2.490.643 2.531.854 2.571.513 2.609.677 2.646.398 
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