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QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata
IVA TOTALE €
DESCRIZIONE IMPORTI IN € 5
% (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 11.858.859,04 € 10 13.044.744,94 €
A.2) Oneri di sicurezza 530.333,76 € 10 583.367,14 €
A.3) Opere di mitigazione 104.400,00 € 22 127.368,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale 87.549,04 € 22 106.809,83 €
A.5) Opere connesse 3.501.336,60 € 10 3.851.470,26 €
TOTALE A 16.082.478,44 € - 17.713.760,17 €
B) SPESE GENERALI
B.1Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la
redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio
preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio
ambientale, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 385.979.48 € 22 470.894,97 €
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera
e contabilita,
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 30.878,36 € 22 37.671,60 €
B.3) Collgudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri 61.756.72 € 29 75.343 19 €
eventuali collaudi specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio,
indagini (incluse le spese per le attivith di monitoraggio 77.195,90 € 22 94.178,99 €
ambientale)
gg; Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi 2315877 € 29 28.253.70 €
B.6) Imprevisti 100.000,00 € 22 122.000,00 €
B.7) Spese varie 15.000,00 € 22 18.300,00 €
TOTALEB 693.969,22 € - 846.642,45 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa - € - - €

I'eventuale esonero.

"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE (A +B +C)

16.776.447,66 €

18.560.402,62 €

Questo documento e proprieta di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue societa controllate.
Se ne vieta la diffusione e I'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali & stato inviato.
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