
Quadro economico

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
e relative opere di connessione, con potenza nominale di 21,759 

MW e una potenza in immissione di 19,80 MW,
da ubicarsi nei Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE).

Nome progetto

Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Comune di Corropoli

PROGETTO DEFINITIVO

"Corropoli"

Richiedente

Progettazione

Oggetto

Titolo

CORROPOLI SOLAR S.R.L.
Via Caravaggio 125,
65125 - Pescara (PE)

SYNIERGY S.R.L.
Via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 - Castel Maggiore (BO)
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Emissione

 Livello Progetto:

 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione e l'estrapolazione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Syniergy S.r.l.
 ALL RIGHTS RESERVED BY LAW. Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Syniergy S.r.l
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PROGETTAZIONE:

STUDIO EKO S.R.L.
Via Giulio Pastore, 1/a 
86039 - Termoli (CB)



DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % TOTALE IN €

A.1) Realizzazione impianto fotovoltaico 14.625.504,79 € 10% 16.088.055,35 €

A.1) Dismissione impianto 320.500,00 € 10% 352.550,00 €

A.2) Costi della Sicurezza 90.000,00 € 10% 99.000,00 €

A.3) Opere di Mitigazione 117.000,00 € 22% 142.740,00 €

A.4) Spese previste d a Studio d i Impatto Ambientale,

Studio Preliminare Ambientale e

Progetto d i Monitoraggio Ambientale

60.000,00 € 10% 66.000,00 €

A.5) Elettrodotto di connessione 20kV alla RTN 311.564,00 € 22% 380.108,08 €

TOTALE SPESE CAT A 15.399.992,45 €

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, dello studio

di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale

e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie

attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza

giornaliera e alla contabilità generale dell'opera

326.250,00 € 22% 398.025,00 €

B.2) Collaudi delle opere,inclusi: collaudo tecnico,

collaudo amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri

collaudi specialistici
14.400,00 € 22% 17.568,00 €

B.3) Spese di consulenza e supporto tecnico 50.000,00 €
22% 61.000,00 €

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio,

indagini (incluse le spese per le attività

di monitoraggio ambientale)

40.000,00 €

22% 48.800,00 €

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2),

B.3)e collaudi B.4) 24.300,00 €
22% 29.646,00 €

B.6) Imprevisti 200.000,00 € 22% 244.000,00 €

B.7) Spese varie 170.000,00 € 22% 207.400,00 €

TOTALE SPESE CAT B 957.639,00 €

C.1) Imposte e contributi dovuti per legge

(…specificare) oppure indicazione della

disposizione relativa l’eventuale esonero.
- - -

"Valore complessivo dell'opera"

TOTALE (A + B + C) 18.086.092,43 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera

CAT A) COSTO DEI LAVORI

CAT B) SPESE GENERALI 

CAT C) SPESE GENERALI
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