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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scotico terreno vegetale su tutta l'area di intervento per uno spessore di
1 cm 20, carico e trasporto del materiale di risulta su area adiacente e

successivamente livellato
Scotico terreno vegetale 11´848,00

SOMMANO mq 11´848,00 2,00 23´696,00

2 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione diametro cm 80/100 per
2 una profondità variabile tra mt 10 e mt 15 comprensivo di

trivellazione, trasporto del terreno di risulta su  ... mpimento con
armatura idonea e calcestruzzo. E' incluso anche la realizzazione del
bicchiere superiore di chiusura palo.
Pali di sottofondazione 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 500,00 16´000,00

3 realizzazione  trave di collegamento pali di fondazione  dimensione
4 100x50 armato con ferri correnti e staffe e dimensionate come da

calcolo, e gettate in opera con calcestruzzo r'ck 300
Travi di collegamento in calcestruzzo 430,70

SOMMANO ml 430,70 40,00 17´228,00

4 Riempimento piazzale in misto di cava e riciclato, per uno spessore
4 circa di cm 80 rullato e compattato, strato di misto frantumato

superiormente di cm 20 rullato e compattato, gia livellato e portato a
quota con le dovute pendenze
Realizzazione piazzale 11´848,00

SOMMANO mq 11´848,00 10,00 118´480,00

5 Fornitura e posa in opera di capannone prefabbricato costituito da
5 pilastri interni ed esterni, ancorati su bicchieri prefabbricati posisionati

sopra i dadi dei pali di fondazione, ... Capannone è comprensivo di
copertura, lucernai superiori, scossaline di coronamento veletta, canali
di scolo e pluviali.
forinuta e posa in opera capannone prefabbricato 4´610,00

SOMMANO mq 4´610,00 200,00 922´000,00

6 Realizzazione di massetto industriale dello spessore di cm 25 r'ck 300
6 armato con doppia rete elettrosaldata filo 10 maglia 10x10, lisiato

superiormente con elicottero adottando le dovute pendenze di scolo nei
bocchettoni di raccolta
Massetto industriale interno il capannone 4´410,00
massetto industriale intero piazzale 11´848,00

SOMMANO mq 16´258,00 10,00 162´580,00

7 Fornitura e posa in opera di infissi capannone sia interni che esterni,
7 comprensivi di controtelai, sopralluce e basculanti

infissi capannone 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

8 Realizzazione impianto eletrico intero il capannone comprensivo di
8 prese di derivazione interruttori, centraline di controllo, punti luce

interni ed esterni e messa a terra

COMMITTENTE: CAMILLO MARCANTONIO S.A.S 

A   R I P O R T A R E 1´289´984,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´289´984,00

Impianto elettrico capannone 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´000,00 45´000,00

9 Realizzazione impianto idrico e fognario interno il capannone secluso
9 locali sanitari

impianto idrico e fognario interno capannone 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

10 Realizzazione locali W.C. spogliatoi sia per donne che per maschi e un
10 locale per disabili, comprensivi di rivestimenti in piastrelle, sanitari,

rubinetteria, impianto di scarico, acqua calda e fredda, porte e finestre
realizzazione wc capannone 76,00

SOMMANO mq 76,00 150,00 11´400,00

11 realizzazione divisori interni capannone con elementi prefabbricati tipo
11 gasbeton oppure pannelli in cls per separazione ambienti

divisori interni capannone 340,00 5,000 1´700,00

SOMMANO mq 1´700,00 9,00 15´300,00

12 Realizzazione struttura in cemento armato  con travi di fondazione,
12 pilastri in elevazione e solaio di copertura in piano comprensico di

impermeabilizzazione, canali di gronda e discendenti.
solaio di fondazione e pilastri locale uffici 212,00
solaio di copertua locale uffici 212,00
solaio di fondazione e pilastri locale pesa 74,20
solaio di copertura locale pesa 74,20

SOMMANO mq 572,40 70,00 40´068,00

13 Tamponatura struttura in cemento armato  con blocchi alveolater a
13 camera d'aria interna e strato di coibentazione comprensivo di intonaco

interno ed esterno spessore finale cm 55
tamponatura esterna locale ufficio 233,00
tamponatura esterna locale pesa 135,10

SOMMANO mq 368,10 60,00 22´086,00

14 Realizzazione di divisori interni con forati da cm 8-10 e malta
14 cementizia, comprensivo di intonaco del tipo premiscelato, finitura con

rasante liscio e pittura.
divisori interni finiti locale uffici 90,25 3,000 270,75
divisori interni finiti locale pesa 11,20 3,000 33,60

SOMMANO mq 304,35 11,00 3´347,85

15 Realizzazione  pavimentazione interna con piastrelle in gress,
15 comprensivo di colla, fugante, battiscopa e massetto di allettamento

con malta cementizia.
pavimentazione locale uffici 155,40
pavimentazione locale pesa 52,90

SOMMANO mq 208,30 30,00 6´249,00

16 Realizzazione bagi e w.c, comprensivo di rivestimento e pavimenti con
16 piastrelle, impianti idrici di acqua calda e fredda, fognari, eletrici

realizzazione w.c. locale uffici 23,60

COMMITTENTE: CAMILLO MARCANTONIO S.A.S 

A   R I P O R T A R E 23,60 1´441´434,85
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 23,60 1´441´434,85

realizzazione w.c. locale pesa 4,85

SOMMANO mq 28,45 250,00 7´112,50

17 Realizzazione di impianto elettrico comprensivo prese, deviatori,
17 interruttori, centraline di controllo, quadri di derivazione punti luce

impianto elettrico locale uffici 1,00
impianto elettrico locale pesa 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´500,00 5´000,00

18 Impianto di riscaldamento comprensivo di tubature sottotraccia,
18 caldaia ed elementi radianti in allubinio

impianto di riscaldamento locale uffici 1,00
impianto di riscaldamento locale pesa 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´200,00 4´400,00

19 Controsoffitto con pannelli in cartongesso, ancorati al soffitto tramite
19 listelli in alluminio e tiranti in acciaio

controsoffitto locale ufficio 180,00
controsoffitto locale pesa 57,63

SOMMANO mq 237,63 8,00 1´901,04

20 Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluninio vernciati, con
20 avvolgimili in alluminio coibentati, portoncino d'ingresso blindato e

divisori interni in legno tamburato
infissi interni ed esterni locale ufficio e pesa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

21 Fornitura e posa in opera di pesa mezzi pesanti comprensivi di rampe
21 di accesso e di uscita

pesa mezzi pesanti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

22 Realizzazione recinzione con muretto in demento armato, altezza cm
22 50, spessore cm 25, fondazione a trave rovescia di base cm 50 spessore

cm 40. sarà posizionato sopra una ringhiera tipo orsogril altezza cm
130.
muretto di recinzione con orsogril 710,00

SOMMANO ml 710,00 55,00 39´050,00

23 Fornitura e posa in opea di cancello accesso carrabile ad una sola anta
24 scorrevole su binari laterali, dotato di motore eletrrico e comandato a

distanza. di dimenzione 10,00 mt x h 1,80.
cancello carrabile 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 2´000,00 6´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´560´398,39

T O T A L E   euro 1´560´398,39

     Data, 14/08/2015

COMMITTENTE: CAMILLO MARCANTONIO S.A.S 

A   R I P O R T A R E 1´560´398,39
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