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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 Scotico terreno vegetale su tutta l'area di intervento per uno spessore di
1 cm 20, carico e trasporto del materiale di risulta su area adiacente e
successivamente livellato

Scotico terreno vegetale 11848,00

SOMMANO mq 11°848,00 2,00 23'696,00

2 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione diametro cm 80/100 per
2 una profondita variabile tra mt 10 e mt 15 comprensivo di
trivellazione, trasporto del terreno di risulta su ... mpimento con
armatura idonea e calcestruzzo. E' incluso anche la realizzazione del
bicchiere superiore di chiusura palo.

Pali di sottofondazione 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 500,00 16°000,00

3 realizzazione trave di collegamento pali di fondazione dimensione
4 100x50 armato con ferri correnti e staffe e dimensionate come da
calcolo, e gettate in opera con calcestruzzo r'ck 300

Travi di collegamento in calcestruzzo 430,70

SOMMANO ml 430,70 40,00 17°228,00

=

Riempimento piazzale in misto di cava e riciclato, per uno spessore
4 circa di cm 80 rullato e compattato, strato di misto frantumato
superiormente di cm 20 rullato e compattato, gia livellato e portato a
quota con le dovute pendenze

Realizzazione piazzale 11'848,00

SOMMANO mq 11°848,00 10,00 118°480,00

5 Fornitura e posa in opera di capannone prefabbricato costituito da
5 pilastri interni ed esterni, ancorati su bicchieri prefabbricati posisionati
sopra i dadi dei pali di fondazione, ... Capannone ¢ comprensivo di
copertura, lucernai superiori, scossaline di coronamento veletta, canali
di scolo e pluviali.

forinuta e posa in opera capannone prefabbricato 4'610,00

SOMMANO mq 4'610,00 200,00 922°000,00

6 Realizzazione di massetto industriale dello spessore di cm 25 r'ck 300
6 armato con doppia rete elettrosaldata filo 10 maglia 10x10, lisiato
superiormente con elicottero adottando le dovute pendenze di scolo nei
bocchettoni di raccolta

Massetto industriale interno il capannone 4'410,00
massetto industriale intero piazzale 11848,00

SOMMANO mq 16°258,00 10,00 162580,00

7 Fornitura e posa in opera di infissi capannone sia interni che esterni,
7 comprensivi di controtelai, sopralluce e basculanti
infissi capannone 1,00

SOMMANO a corpo 1,00{ 30000,00 30°000,00

8 Realizzazione impianto eletrico intero il capannone comprensivo di
8 prese di derivazione interruttori, centraline di controllo, punti luce
interni ed esterni e messa a terra

A RIPORTARE 17289'984,00

COMMITTENTE: CAMILLO MARCANTONIO S.A.S
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17289'984,00
Impianto elettrico capannone 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 45°000,00 45°000,00
9 Realizzazione impianto idrico e fognario interno il capannone secluso
9 locali sanitari
impianto idrico e fognario interno capannone 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8°000,00 8°000,00
10 Realizzazione locali W.C. spogliatoi sia per donne che per maschi e un
10 locale per disabili, comprensivi di rivestimenti in piastrelle, sanitari,
rubinetteria, impianto di scarico, acqua calda e fredda, porte e finestre
realizzazione wc capannone 76,00
SOMMANO mq 76,00 150,00 11°400,00
11 realizzazione divisori interni capannone con elementi prefabbricati tipo
11 gasbeton oppure pannelli in cls per separazione ambienti
divisori interni capannone 340,00 5,000 1700,00
SOMMANO mq 1'700,00 9,00 157300,00
12 Realizzazione struttura in cemento armato con travi di fondazione,
12 pilastri in elevazione e solaio di copertura in piano comprensico di
impermeabilizzazione, canali di gronda e discendenti.
solaio di fondazione e pilastri locale uffici 212,00
solaio di copertua locale uffici 212,00
solaio di fondazione e pilastri locale pesa 74,20
solaio di copertura locale pesa 74,20
SOMMANO mq 572,40 70,00 40°068,00
13 Tamponatura struttura in cemento armato con blocchi alveolater a
13 camera d'aria interna e strato di coibentazione comprensivo di intonaco
interno ed esterno spessore finale cm 55
tamponatura esterna locale ufficio 233,00
tamponatura esterna locale pesa 135,10
SOMMANO mq 368,10 60,00 22°086,00
14 Realizzazione di divisori interni con forati da cm 8-10 e malta
14 cementizia, comprensivo di intonaco del tipo premiscelato, finitura con
rasante liscio e pittura.
divisori interni finiti locale uffici 90,25 3,000 270,75
divisori interni finiti locale pesa 11,20 3,000 33,60
SOMMANO mq 304,35 11,00 3'347,85
15 Realizzazione  pavimentazione interna con piastrelle in gress,
15 comprensivo di colla, fugante, battiscopa e massetto di allettamento
con malta cementizia.
pavimentazione locale uffici 155,40
pavimentazione locale pesa 52,90
SOMMANO mq 208,30 30,00 6'249,00
16 Realizzazione bagi e w.c, comprensivo di rivestimento e pavimenti con
16 piastrelle, impianti idrici di acqua calda e fredda, fognari, eletrici
realizzazione w.c. locale uffici 23,60
A RIPORTARE 23,60 1'441°434,85

COMMITTENTE: CAMILLO MARCANTONIO S.A.S
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,60 1'441434,85
realizzazione w.c. locale pesa 4,85
SOMMANO mq 28,45 250,00 7°112,50
17 Realizzazione di impianto elettrico comprensivo prese, deviatori,
17 interruttori, centraline di controllo, quadri di derivazione punti luce
impianto elettrico locale uffici 1,00
impianto elettrico locale pesa 1,00
SOMMANO a corpo 2,00  2'500,00 5°000,00
18 Impianto di riscaldamento comprensivo di tubature sottotraccia,
18 caldaia ed elementi radianti in allubinio
impianto di riscaldamento locale uffici 1,00
impianto di riscaldamento locale pesa 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 2"200,00 4400,00
19 Controsoffitto con pannelli in cartongesso, ancorati al soffitto tramite
19 listelli in alluminio e tiranti in acciaio
controsoffitto locale ufficio 180,00
controsoffitto locale pesa 57,63
SOMMANO mq 237,63 8,00 1'901,04
20 Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluninio vernciati, con
20 avvolgimili in alluminio coibentati, portoncino d'ingresso blindato e
divisori interni in legno tamburato
infissi interni ed esterni locale ufficio e pesa 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5'500,00 5'500,00
21 Fornitura e posa in opera di pesa mezzi pesanti comprensivi di rampe
21 di accesso e di uscita
pesa mezzi pesanti 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 50000,00 50°000,00
22 Realizzazione recinzione con muretto in demento armato, altezza cm
22 50, spessore cm 25, fondazione a trave rovescia di base cm 50 spessore
cm 40. sara posizionato sopra una ringhiera tipo orsogril altezza cm
130.
muretto di recinzione con orsogril 710,00
SOMMANO ml 710,00 55,00 39°050,00
23 Fornitura e posa in opea di cancello accesso carrabile ad una sola anta
24 scorrevole su binari laterali, dotato di motore eletrrico e comandato a
distanza. di dimenzione 10,00 mt x h 1,80.
cancello carrabile 3,00
SOMMANO a corpo 3,000 2°000,00 6°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'560°398,39
TOTALE euro 1'560'398,39
Data, 14/08/2015
A RIPORTARE 1'560°398,39

COMMITTENTE: CAMILLO MARCANTONIO S.A.S



ALLEGATO AL PROGETTO DEFINITIVO
ELABORATO COMPUTO METRICO IMPIANTO

Redatto a cura di: smarTeam s.r.l.



Progetto per la realizzazione di una Piattaforma tecnologica per la generazione e il recupero energetico da combustibili alternative.

Num. Descrizione Quantita | Importo unitario | IMPORTO TOTALE

1 LINEA DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI 1
tramoggia di carico
trasportatore a tapparelle
trituratori vibranti
trasportatori in gomma
selettore ottico per PVC
separatore aeraulico
trituratore secondario
quadro elettrico
deferrizzatore

separatore a correnti indotte

TOTALE 1.285.500,00 € 1.282.500,00 €

2 PELLETTIZZATRICE SMARTCUBE 1
smartcube 2500-3000 kg/h
quadro elettrico

basamento con ruote per pressa
scivolo di scarico pellets

2 vie di corsa fisse e mobili

2 mensole per fissaggio cavi
installazione e collaudo

TOTALE 237.664 € 237.664 €

3 PIROGASSIFICATORE BIOGREEN 1
BGR 750x2 /3250kg/h

tramoggia e coclea

char cooler (water spray device)
oil cooler

trasformatore/cabina di controllo
chiller

TOTALE 1.741.520,00 € 1.741.520,00 €

4 TURBINA WTE de pretto industrie 1

turbina a vapore a condensazione con 3 spillamento

riduttore

Progettazione: smarTeam s.r.l. Q/\/ Committente Marcantonio s.a.s.
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generatore
condensatore a superficie

TOTALE 2.932.500,00 € 2.932.500,00 €

5 GENERATORE VAPORE 1
serbatoio espansione spurghi
condensatore a superficie
pompe alimento

TOTALE 585.000,00 € 585.000,00 €

6 DRY COOLER 1
accessori

FS fin Turbo

Cablaggio e quadro

Reg. giri taglio fase speciale D
pompa

sistema AFS

Ammortizzatori

coppia di flangie

sisema pulizia

TOTALE 350.736,00 € 350.736,00 €

7 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA 1
addolcitore

0smosi
elettrodeiionizzazione
stoccaggio

rilascio acqua demi
totale

degasatore

TOTALE 105.750,00 € 105.750,00 €

8 VASCA di TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 1

vasca, chiusino,pozzetto, disoleatore

TOTALE 15.260,00 € 15.260,00 €

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ABBATTIMENTO
9 POLVERI E ODORI 1

Progettazione: smarTeam s.r.l. é\/ Committente Marcantonio s.a.s.
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scrubber e filtro
scala marinara
quadro elettirco
inverter
TOTALE 160.267,50 € 160.267,50 €
10 PRODUZIONE AZOTO 1
sistema di compressione e trattamento aria tecnica
generatore PSA
TOTALE 56.000,00 € 56.000,00 €
11 SISTEMA DI TRASPORTO PNEUMATICO 1
TOTALE 55.000,00 € 55.000,00 €
12 TORCIA EMERGENZA 1
TOTALE 50.000,00 € 50.000,00 €
13 CONTAINER SCARRABILI/SERBATOI STOCCAGGIO 1
TOTALE 20.000,00 € 20.000,00 €
14 PESA
TOTALE 15.500,00 € 15.500,00 €
15 PIPING E COLLEGAMENTI VARI 1
TOTALE 450.000,00 €
SISTEMA DI MONITORAGGIO EMISSIONI IN
16 ATMOSFERA 1
TOTALE 50.000,00 € 50.000,00 €
17 IMPIANTISTICA VARIA 1
TOTALE 250.000,00 €
18 ARIA COMPRESSA 1
TOTALE 20.000,00 € 20.000,00 €
TOTALE 8.377.697,50 €
Progettazione: smarTeam s.r.l. é\/ Committente Marcantonio s.a.s.
T\



