

Racc. n° 12

del 15/05/2020

REGIONE ABRUZZO

Servizio del Genio Civile di Chieti – DPE017

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE

OGGETTO: L.R. 17/74 art.2. Comune di Pizzoferrato (CH). Caduta massi in località “Sotto la Rocca” a monte della SP164.

Importo complessivo finanziato €. 20.000,00

CUP: C65J20000010002 - **CIG:** Z362CB29CC

ENTE APPALTANTE: REGIONE ABRUZZO. Codice Fiscale: 80003170661. Domicilio Fiscale: Via Leonardo da Vinci, n.1 - 67100 L’Aquila.

IMPRESA: ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL. P.IVA.00892910944 - Domicilio Fiscale: Via G. Galilei n.6 – 86080 Sant’Angelo del Pesco (IS).

CONTRATTO D’APPALTO

L’anno duemilaventi (2020) il giorno quindici (15), del mese di maggio (5), presso gli Uffici del Servizio del Genio Civile di Chieti,

premesse:

CHE con nota prot. 1107 del 06.03.2020, il Sindaco del Comune di Pizzoferrato (CH) segnalava un evento calamitoso da caduta massi manifestatosi a monte della SP164 al km. 13+250 in località “Sotto la Rocca”, richiedendo un intervento;

CHE, a seguito di detta segnalazione, personale del Servizio del Genio Civile di Chieti in data 13.03.2020 ha effettuato accertamenti tecnici in loco riscontrando un processo gravitativo che ha provocato

1 



la caduta di massi di grandi dimensioni, e quindi redigendo un Verbale di Urgenza ai sensi dell'art.2 della LR 17/1974, ravvisando gli estremi per un intervento di urgenza secondo la medesima norma;

CHE il Servizio del Genio Civile di Chieti, con nota del 20.03.2020, prot. RA/0081562/20, inoltrata al Direttore Regionale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporto, Mobilità, Reti e Logistica - DPE della Giunta Regionale ha richiesto l'autorizzazione per il finanziamento di €.20.000,00 quale spesa stimata per un Intervento d'Urgenza ai sensi dell'art.2 della LR17/1974 per caduta massi in loc. "Sotto la Rocca" nel Comune di Pizzoferrato.

CHE, con nota del 26.03.2020, prot. RA/0074184/19, firmata dal Dirigente del Servizio Difesa Idraulica Idrogeologica e della Costa - DPE013 del Dipartimento DPE, è stato autorizzato detto Intervento d'Urgenza ai sensi dell'art. 2 della LR 17/74, per una spesa contenuta nel limite stimato di €.20.000,00, sul capitolo di spesa n.152108/2 - esercizio finanziario 2020, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/081 del 07.02.2020;

CHE con Ordine di Servizio n. 4 del 07.04.2020 è stato costituito il gruppo di lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti, individuando le figure incaricate di svolgere le funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti la realizzazione dell'intervento sia per la Fase Progettuale che per la Fase Esecutiva ed in particolar modo è stato individuato l'Ing. Giovanni Masciarelli quale Responsabile Unico del Procedimento - RUP;

CHE con Determinazione DPE017/62 del 17.04.2020 è stata definita apposita Determina a Contrarre stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del DL.sg.vo 50/2016 e s.m.i., secondo la procedura dell'affidamento



diretto da parte del RUP, essendo l'importo dei lavori inferiori ad €.40.000,00;

CHE con la medesima Determinazione DPE017/62 del 17.04.2020, a seguito di contrattazione avvenuta da parte del RUP Ing. Giovanni Masciarelli, è stata aggiudicata la realizzazione dell'intervento all'Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL – Via G. Galilei n. 6 – 86080 Sant'Angelo del Pesco (IS) iscritta all'elenco degli Operatori Economici per lavori della Regione Abruzzo al n.146 per la Categoria OS12 (OS12b) Classe III bis, la quale preliminarmente contattata e resasi disponibile per effettuare l'intervento, ha offerto inizialmente un ribasso del 13,00% sui prezzi unitari di cui al computo metrico a base di offerta, e poi successivamente, a seguito di rinegoziazione da parte del RUP, ha offerto un ulteriore ribasso con valore finale pari al 16,00%, come da offerta del 16.04.2020 acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti al nr. RA/0102636 in pari data;

CHE l'Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL, in occasione dell'anzidetta offerta del 16.04.2020 ha trasmettendo anche una completa dichiarazione comprovante i requisiti in possesso ed in particolare l'autocertificazione e dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti, la dichiarazione di Pantouflage, il Patto di Integrità, l'attestazione SOA, il certificato di iscrizione alla CCIAA di Isernia, il certificato di casellario giudiziale, il DGUE e le certificazioni di qualità;

CHE la stessa Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL è risultata regolare nei confronti degli adempimenti dell'INPS, INAIL e CNCE come da DURC ON LINE prot. INAIL_20737098 con scadenza il 07.07.2020;



CHE con la stessa Determinazione DPE017/62 del 17.04.2020 è stata approvata la Perizia dei lavori di che trattasi, redatta in data 17.04.2020 dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, e comprensiva del citato ribasso offerto del 16,00% per un importo complessivo finanziato di €.20,000,00, di cui €. 14.908,59 per lavori al netto del ribasso offerto sull'importo a base d'asta di €.17.748,32, oltre ad €.1.174,64 per costi per la sicurezza, per un totale €. 16.083,23 per lavori e sicurezza, ed €. 3.916,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con l'anzidetta Determinazione DPE017/62 del 17.04.2020 è stato confermato di far fronte alla spesa complessiva finanziata di €.20,000,00, impegnando la stessa sul capitolo di spesa 152108/2-U2.02.01.09.014 dell'esercizio finanziario 2020, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/081 del 07.02.2020, per €.16.083,23 per lavori a favore dell'Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL, per €. 3.538,31 all'Erario per relativa IVA al 22%, ed €.378,46 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.;

TUTTO ciò premesso:

formando la precedente narrativa parte integrante del presente Atto, tra il sottoscritto Ing. VITTORIO DI BIASE, Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale – sede di Chieti, nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione Regionale, da una parte, ed il Sig. FALCIONE CESARE, nato ad Sant'Angelo del Pesco (IS), il 05.02.1959, C.F.: FLCCSR59B05I282R in qualità di Amministratore/Socio di maggioranza dell'Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL – Via G. Galilei n. 6 – 86080 Sant'Angelo del Pesco (IS) P.IVA.00892910944, affidataria dei



lavori “L.R. 17/74 art.2. Comune di Pizzoferrato (CH). Caduta massi in località “Sotto la Rocca” a monte della SP164”,

si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Il Sig. FALCIONE CESARE, nato ad Sant’Angelo del Pesco (IS) il 05.02.1959, residente a Sant’Angelo del Pesco (IS), Via G. Galilei n.6, C.F.: FLCCSR59B05I282R, in qualità di Amministratore/Socio di maggioranza dell’Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL, affidataria dei lavori, con il presente Atto si obbliga formalmente ad eseguire i lavori per il “L.R. 17/74 art.2. Comune di Pizzoferrato (CH). Caduta massi in località “Sotto la Rocca” a monte della SP164”, sotto l'espresso e tassativo divieto di cedere, subappaltare, concedere a cottimo anche di fatto, in tutto od in parte l'opera ed i lavori assunti, fatto salvo quanto previsto e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si obbliga altresì, ad eseguire i lavori di cui trattasi secondo le modalità esecutive che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori; con l'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente Atto, dei prezzi riportati nell'Elenco dei Prezzi Unitari, con l'osservanza delle disposizioni del vigente Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19-04-2000 n. 145, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.vo 50/2016. Nonché, in relazione ai lavori di cui trattasi, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 07.03.2018 recante: “Approvazione delle linee guida sulla modalità dello svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e



del Direttore dell'Esecuzione", sotto l'osservanza di ogni specifica norma sia della legislazione dello Stato che di quella della Regione Abruzzo che delle linee guida dell'ANAC, in attuazione del D.Lgs.vo 50/2016, inerente e/o relativa ai lavori stessi. Il Capitolato Generale d'Appalto forma parte integrante del presente Atto, anche se all'Atto stesso non è materialmente allegato.

Art. 2 – Domicilio Legale Impresa

L'Impresa elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, in Sant'Angelo del Pesco (IS) 86080 alla Via G. Galilei n. 6.

Art. 3 – Garanzie fidejussorie

L'impresa ha provveduto a produrre:

- 1) la polizza fidejussoria ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 per la cauzione definitiva, sottoscritta in data 29.05.2020 con la compagnia di assicurazione City Insurance S.A. Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione – Intermediario NDI Insurance and Reinsurance Brokers, con garanzia fidejussoria n.IM000024211 per un importo di €.1.030,00 (*diconsi euro milletrenta/00*), pari alla riduzione del 50% + 20% sull'importo di €.2.573,32 per il possesso congiunto di certificazioni UNI EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 14001/2015 fatti pervenire in occasione della presentazione dell'offerta;
- 2) la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, n.1632369 sottoscritta il 23.04.2020 con la Elba Assicurazioni Spa - Agenzia 153 Caiazza Emanuela di Roma:
 - a) per una somma complessiva pari ad €. 16.083,23 per danni alle opere e impianti permanenti e temporanei, €. 16.083,23 per danni alle opere ed impianti preesistenti ed €. 0,00 per demolizioni e



sgomberi;

b) per una somma pari ad €. 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – Importo di Contratto

L'importo dei lavori formanti oggetto del presente Atto viene stabilito in un importo di €.16.083,23 (*diconsi euro sedicimilaottantatre/23*), di cui €.14.908,59 (*diconsi euro quattordicimilanovecentootto/59*) per lavori al netto del ribasso del 16,00%, ed €.1.174,64 (*diconsi euro millecentosettantaquattro/64*) per i costi per la sicurezza, il tutto IVA al 22% esclusa.

Art. 5 – Termine ultimazione dei lavori e penali

Il termine entro il quale l'Impresa doveva ultimare i lavori oggetto del presente Atto è fissato in gg. 30 (trenta), naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna..

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 per mille (*diconsi Euro uno per mille*), dell'importo netto contrattuale corrispondente a €. 16,08 (*diconsi euro sedici/08*) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Art. 6 – Tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 138 e s.m.i. e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Chieti, della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente).



Transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, comporta l'immediata risoluzione del contratto. Non si procederà comunque ad alcun pagamento prima della registrazione del presente contratto.

Art. 7 – Pagamenti

Il pagamento dei lavori sarà effettuato in corso d'opera ogni qual volta il credito raggiunge, al netto del ribasso d'asta contrattuale e della prescritta ritenuta dello 0,5%, l'importo di € 15.000,00.

Art. 8 – Conto Finale e C.R.E.

Si stabilisce che il Conto Finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 comma 8 e dell'art. 216, comma 16 del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 237 del Regolamento 207/2010, verrà rilasciato non oltre il TERZO MESE dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, delle riscontrate regolarità contributive (DURC) e fiscali (Agenzia delle Entrate), ed ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi.

Art. 9 – Titoli di spesa

I titoli di spesa relativi al pagamento dei lavori di cui trattasi saranno emessi sulla Tesoreria Regione Abruzzo a favore dell'Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL – Via G. Galilei n. 6 – 86080 Sant'Angelo del Pesco (IS) P.IVA.00892910944, per le somme dovute in acconto ed a saldo in conformità del presente Atto e delle norme vigenti.



Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla suddetta Impresa.

Art. 10 – Obblighi dell’Impresa

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto, l’Impresa espressamente si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le norme e prescrizioni dettate da leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In particolare, preso atto che il POS è stato redatto ed inviato a mezzo wetransfer a seguito mail del 08.05.2020 con la quale, oltre a comunicare l’inoltro dei documenti a mezzo wetrasfer, è stata inoltrata la scheda con relativo elenco dei documenti facenti parte del POS stesso, l’Impresa si obbliga ad osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto nell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs.vo n.81/2008, e in cui vi fosse la necessità di redigerlo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto nell’art. 100 del D.Lgs.vo n.81/2008, che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Art. 11 – Rescissione del Contratto

Il sottoscritto Dirigente del Servizio, si riserva la facoltà di rescindere il presente Atto mediante semplice denuncia, qualora a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, l’Impresa manchi ai patti convenuti, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

Art. 12 – Ulteriori Obblighi

9 



Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative, inerenti e conseguenti il presente Atto ed eventuali allegati ed in particolare: l'imposta di registro, l'imposta di bollo, i diritti di copia sia per gli originali che per il numero delle copie richieste per uso della stazione appaltante, le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 10.12.1981 n° 741 è escluso, il ricorso all'arbitrato.

Art. 13 – Contabilizzazione dei Lavori

Tutti i lavori oggetto del presente Atto saranno contabilizzati sulla base dei prezzi unitari, indicati nell'elaborato Elenco Prezzi Unitari della citata Perizia dei lavori approvata, da assoggettare al ribasso d'asta offerto del 16,00%, che forma parte integrante del presente contratto di appalto anche se non materialmente allegato.

Art. 14 – Revisione Prezzi Contrattuali

Per i lavori oggetto del presente Atto non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 15 – Importo fiscale di Contratto

Agli effetti fiscali si dichiara che l'importo del presente Atto ammonta a complessivi €. 16.083,23 (*diconsi euro sedicimilaottantatre/23*),.

Art. 16 – I.V.A

L' I.V.A. prevista dal D.P.R. 26-10-1972 sarà applicata secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 - Trasparenza



In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l'Impresa ha sottoscritto sia il "Patto di integrità" che la dichiarazione del rispetto della clausola di "pantouflage", che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.


Inoltre, l'Impresa, in data 09.05.2020, ha provveduto al versamento della somma di €.245,00 per la registrazione del presente contratto.

Il presente Atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in data odierna.

Chieti, li 15/05/2020

Per l'Impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL

L'Amministratore/Socio di maggioranza

(Sig. Falcione Cesare)


Per la REGIONE ABRUZZO

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti

(Ing. Vittorio Di Biase)



