



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/160

del 07.10.2024

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: Genio Civile di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico di Chieti

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti - Programma Triennale OO.II. 2023-2025 – Annualità 2023 - CIG QUADRO: A00E80264C.

FIUME SANGRO in territorio del Comune di Archi – Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua. Importo: €. 58.180,60 – CUP: C58H24000680002.

Aggiornamento ed individuazione del Gruppo di Lavoro Interno per i servizi di ingegneria ed architettura per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, CRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.36 del 31.03.2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolar modo il comma 2 dell'art.229 che prevede che l'anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° Luglio 2023 ed in particolare l'art.45 "Incentivi alle funzioni tecniche";

VISTO l'art. 59 (Accordi Quadro) del D.Lgs 36/2023;

PREMESSO con D.G.R. n. 210 del 14.04.2023 recante "Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1". Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti ex art. 19. Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua, Approvazione programmi Genio Civile di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Annualità 2023 è stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il Torrente Laio (affluente del Fiume Aventino) a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023 l'importo di €. 177.625,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua;

PREMESSO che con Determina DPE017/147 del 22.08.2023 è stato composto il gruppo di lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti per la esecuzione di tre procedure di Accordi Quadro, rispettivamente, per l'Ambito Vastese (Accordi Quadro 1), Frentano (Accordi Quadro 2) e Chietino-Ortonese (Accordi Quadro 3), e dei relativi consecutivi contratti attuativi, così suddiviso:

- all'ing. Raffaele Spilla è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);
- all'arch. Fabrizio Di Matteo è stato affidato l'incarico di Supporto al R.U.P;
- alla dott.ssa Fabiana Ferrandino è stato affidato l'incarico di Supporto al R.U.P.;
- all'ing. Fabrizio Iezzi sono stati affidati gli incarichi di Supporto al RUP e di Progettista dei tre Progetti di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023, dei tre accordi quadro per i tre ambiti sopra citati;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/163 del 08.09.2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante:

- ha dato atto di procedere agli Accordi Quadro, ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con 3 Operatori Economici;
- ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dal progettista interno alla Stazione Appaltante Ing. Fabrizio Iezzi in data 01.09.2023 e validato dal R.U.P., in data 05.09.2023, gli atti di gara e i Quadri Economici relativi ai n. 3 Accordi quadro, ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;
- ha dato atto che con la D.G.R. 210 del 14.04.2023 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene del Torrente Laio (affluente del Fiume Aventino), l'importo di €.177.625,00, a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023;
- ha stabilito che il RUP richiederà n. 3 CIG quadro uno per ogni accordo oggetto di gara;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/219 del 16.11.2023 con la quale, tra l'altro, ha approvato, alla luce delle coperture economiche che erano al momento disponibili, il quadro economico relativo all'Accordo Quadro Ambito 2 – Ambito Frentano - Torrente Laio (affluente del Fiume Aventino - Ambito Frentano), per l'importo di €.177.625,00, a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione n. DPE017/219 del 16.11.2023 veniva richiesto di impegnare per i lavori relativi all'Accordo Quadro 2 Ambito Frentano – Torrente Laio per un importo pari a €. 177.625,00 e che comunque non risultano ancora impegnati;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0254485/24 del 20.06.2024 con la quale il Servizio Difesa del Suolo DPE013, relativamente al Programma Triennale delle Opere Idrauliche 2023-2025, ha comunicato le disposizioni per l'assegnazione delle risorse individuando, per lo scrivente Servizio Genio Civile di Chieti per l'anno 2024, lo stanziamento di una somma pari ad €. **337.439,48**, sui capitoli di spesa n. 152102.2, 152103.3, 152103.4 e come meglio specificato nella tabella seguente:

Genio Civile	Incidenza percentuale (L_{comp}/L_{Tot}) - %	Somma destinata	Capitolo		
			152102 art. 2	152103 art 3	152103 art 4
Genio Civile Teramo - DPE014	24,09 %	262.138,57	31.066,28	60.225,00	170.847,29
Genio Civile Pescara – DPE015	19,64 %	213.715,30	25.327,60	49.100,00	139.287,70
Genio Civile L'Aquila – DPE016	25,26 %	274.870,08	32.575,11	63.150,00	179.144,98
Genio Civile Chieti – DPE017	31,01 %	337.439,48	39.990,26	77.525,00	219.924,22
Totale	100,00 %	1.088.163,44	128.959,25	250.000,00	709.204,19

RICHIAMATE le note dello scrivente Servizio del Genio Civile di Chieti prot. n. 0278271/24 del 04.07.2024 di riscontro alla precedente nota sopra ricordata e del Servizio Difesa del Suolo prot. n. 0290904/24 del 12.07.2024, con la quale si conferma lo stanziamento della somma di €. 337.439,48 con richiesta di indicare l'elenco delle priorità per la mitigazione del rischio idraulico da proporre a nuovo finanziamento;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0299282/24 del 18.07.2024, con la quale il Servizio del Genio Civile di Chieti ha comunicato al Servizio Difesa del Suolo – DPE013, l'elenco delle priorità degli interventi del rischio idraulico da proporre a nuovo finanziamento per l'importo complessivo di €. 337.439,48, nel quale rientrano tra gli altri i seguenti interventi con riferimento all'Accordo Quadro n.2 - Ambito Frentano:

- **Torrente Laio (affluente del Fiume Aventino - Ambito Frentano)**, relativo all'” *ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. CIG QUADRO: A00E80264C*”, per un importo di €. **177.625,00**;
- **altro corso d'acqua da definire** nell'ambito sempre dell'”*ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. CIG QUADRO: A00E80264C*”, per un importo di €. **58.180,60**;

PRESO ATTO delle criticità idrauliche sul Fiume Sangro segnalate dal Comune di Archi per varie località del territorio del medesimo Ente Locale, caratterizzate dalla presenza in alveo di accumuli di materiale litoide, folta vegetazione e piante divelte e seccagginose, d'intralcio al regolare deflusso delle acque;

RITENUTO opportuno prendere in considerazione un intervento di manutenzione e sistemazione idraulica atto a mitigare le anzidette criticità segnalate sul Fiume Sangro nel territorio del comune di Archi da inserire nell'ambito dell'Accordo Quadro n.2 - Ambito territoriale Frentano e con riferimento alla richiamata disponibilità dell'importo di €. 58.180,60;

PRESO ATTO che con la richiamata Determina DPE017/147 del 22.08.2023 è stata già individuata la figura del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 ed Allegato I.2 del D.Lgs.vo 36/2023, per l'Accordo Quadro n.2 - Ambito territoriale Frentano nell'ing. Raffaele Spilla e che pertanto per dare seguito alle attività tecniche delle Fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento in oggetto sul Fiume Sangro per l'importo complessivo di €. 58.180,60, occorre individuare il Gruppo di lavoro con le figure incaricate di svolgere le funzioni per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, di Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, nonché CRE;

VISTE le professionalità tecniche presenti all'interno del Servizio del Genio Civile di Chieti, riguardo alla possibilità di individuare le anzidette figure e la disponibilità accordata da parte dell'ing. Fabrizio Iezzi e del geom. Angelo Bevilacqua nonché la conferma dell'ing. Raffaele Spilla per le attività di RUP di cui alla successiva tabella riepilogativa:

1 Libro 1° - Parte IV “della Progettazione”		
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
1a	Progetto esecutivo	Ing. Fabrizio Iezzi Geom. Angelo Bevilacqua
1b	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	Ing. Fabrizio Iezzi
1c	Verifica della progettazione	Ing. Raffaele Spilla
1d	Collaboratori delle suddette attività	Ing. Fabrizio Iezzi Geom. Angelo Bevilacqua
1e	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Raffaele Spilla Ing. Fabrizio Iezzi (supporto) Geom. A. Bevilacqua (supporto)
2 Libro 2° - Parte VI “dell'Esecuzione”		
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
2a	Direttore dei Lavori	Ing. Fabrizio Iezzi
2b	CRE	Ing. Fabrizio Iezzi
2c	Collaboratori delle suddette attività	Geom. Angelo Bevilacqua (direttore operativo)
2d	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Ing. Fabrizio Iezzi
2e	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Raffaele Spilla Ing. Fabrizio Iezzi (supporto) Geom. A. Bevilacqua (supporto)

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, in adempimento del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l’art. n. 28 del D.Lgs n. 36/2023;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **DI CONFERMARE** al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Ing. Raffaele Spilla, l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (R.U.P) ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.vo 36/2023 per le procedure di cui alle attività in narrativa;
3. **DI STABILIRE** che il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) dovrà provvedere, ai sensi dell’art.15 ed Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle anzidette attività;
4. **DI NOMINARE**, per l’intervento in oggetto sul Fiume Sangro dell’importo complessivo di €. 58.180,60, in riferimento alle attività da espletare di cui all’Allegato I.10 e art.45 del D.Lgs. 36/2023, il seguente Gruppo di Lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti – DPE017, secondo le attività individuate dal Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con Delibera di G.R. n.591 del 03.08.2018, come di seguito si riporta:

1	Libro 1° - Parte IV “della Progettazione”	
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
1a	Progetto esecutivo	Ing. Fabrizio Iezzi Geom. Angelo Bevilacqua
1b	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	Ing. Fabrizio Iezzi
1c	Verifica della progettazione	Ing. Raffaele Spilla
1d	Collaboratori delle suddette attività	Ing. Fabrizio Iezzi Geom. Angelo Bevilacqua
1e	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Raffaele Spilla Ing. Fabrizio Iezzi (supporto) Geom. A. Bevilacqua (supporto)
2	Libro 2° - Parte VI “dell’Esecuzione”	
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
2a	Direttore dei Lavori	Ing. Fabrizio Iezzi
2b	CRE	Ing. Fabrizio Iezzi
2c	Collaboratori delle suddette attività	Geom. Angelo Bevilacqua (direttore operativo)
2d	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Ing. Fabrizio Iezzi
2e	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Raffaele Spilla Ing. Fabrizio Iezzi (supporto) Geom. A. Bevilacqua (supporto)

5. **DI STABILIRE** che per le suddette attività da svolgersi a cura del citato personale interno al Servizio del Genio Civile di Chieti, saranno corrisposte le percentuali relative all'incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs.vo n.36/2023 riguardante le attività tecniche oggetto della presente disposizione, incluse nel relativo allegato I.10, secondo le aliquote di ripartizione degli stessi previsti dal Nuovo Regolamento della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. n. 591 del 03.08.2018;
6. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai dipendenti del Servizio del Genio Civile di Chieti-DPE017 nominati nel suddetto Gruppo di Lavoro
7. **DI STABILIRE** che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", in adempimento del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l'art. n. 28 del D.Lgs n. 36/2023.

L'Estensore
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente