

Prot. 2233/2023

Castel di Sangro, 15 novembre 2023

Spettabile
Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo
Servizio DPH001
Programmazione e promozione turistica e sportiva
dph001@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Attuazione AdP MiTur/Regione Abruzzo 2022 – Progetto esecutivo approvato dal MiTur con provvedimento 8995/23 - Offerta economica/preventivo per la realizzazione delle attività previste nei Paragrafi 3.3 - B e 3.3 – D del Progetto Esecutivo approvato.
Documento di Offerta aggiornato.

Spettabile Dipartimento,

in riferimento al Vs. gentile richiesta, avendo appreso della avvenuta validazione e iscrizione delle risorse sui capitoli di bilancio, inviamo in allegato alla presente la nostra miglior “Offerta economica” per la realizzazione dei nostri servizi per la realizzazione di quanto in oggetto.

Questo documento sostituisce integralmente quello trasmesso in precedenza, esponendo anche percentuali ed importi relativi all’IVA.

Abruzzo Innovazione Turismo opera in qualità di “Polo di innovazione per il Turismo” riconosciuto attraverso avviso pubblico ai sensi della L.R. Abruzzo 40/2012 e, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria, si annovera fra gli “Innovation Cluster” definiti nel Reg. UE 651/2014.

Unico in Italia per il dominio di ricerca ed innovazione “Turismo”, esso è specializzato ed esclusivo per tipologia nel settore di riferimento e, inoltre, annovera specifiche esperienze maturate a seguito di incarichi svolti sulle stesse tematiche ed attività oggetto di precedenti Accordi di Programma.

In merito a quanto richiesto, si evidenziano le attività di Assistenza Tecnica specialistica per la realizzazione dei precedenti AdP: abbiamo seguito tutti gli ADP ad oggi realizzati dalle regioni per conto della Commissione del Turismo e del Coordinamento, attuati dalla Regione Abruzzo come Capofila e da altre regioni partner e capofila di singole azioni) per le annualità 2018, 2019 (addendum 2018) e 2020, nonché le fasi di definizione dell’ADP 2021 che è poi stato assegnato direttamente in attuazione pro quota alle singole regioni, senza Accordo fra MiTur e Commissione Turismo/Coordinamento Regioni.

Abbiamo altresì realizzato la produzione degli output realizzati nell’ambito del Progetto Esecutivo in Addendum all’AdP 2018 (annualità 2019), Azione 2 “DMS Nazionale”, gestita dalla Regione Abruzzo e dalla Regione Veneto, in qualità di regioni Capofila attuativi, con più specifico riferimento alla produzione del Modello DMS locale/nazionale, alle Linee guida e Modello Metasearch, al Prototipo “aggregatore nazionale” per fase sperimentale e pilota su linea “Eventi” quale piattaforma interoperabile e primo canale informativo fra regioni ed ENIT.

Essi trovano oggi attuazione attraverso il modello di interoperabilità già definito dal MiTur e dalle Regioni in coerenza ed integrazione con “HUB Digitale del Turismo” a valere su PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 4.1, nonché con le azioni previste nelle schede 54 e 56 del POT FSC 2014/2020 approvato con Del. CIPESS 58/2021.

Infine, abbiamo realizzato noi la prima versione del Disciplinare del Turismo Attivo e Sostenibile, già presentato ed approvato dal Coordinamento e rendicontato in altro progetto finanziato dall'allora MiBACT. Per questo motivo saremo in grado di intervenire e di aggiornare il disciplinare ad oggi in coerenza e complementarità rispetto alla letteratura ed alle nuove prescrizioni in materia di sviluppo turistico sostenibile.

La nostra esperienza è stata quindi maturata considerando le forniture di servizi di progettazione, assistenza e supporto tecnico sopra evidenziate, ma anche le ultime evoluzioni delle attività già in corso di realizzazione come previsto nell'AdP in oggetto, i recenti sviluppi delle attività di promozione, digitalizzazione e interoperabilità, complessivamente programmate dal Ministero del turismo, da ENIT e dal Coordinamento delle Regioni a valere su PNRR, ovvero su altre risorse disponibili e in tal senso finalizzate.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento ed in attesa di Vs. approvazione per procedere con la sottoscrizione degli opportuni documenti vincolanti fra le parti.

Cordiali Saluti

Abruzzo Innovazione Turismo soc. cons. a r.l.

Il Presidente

Dario Colecchi



PROPOSTA OPERATIVA ED OFFERTA ECONOMICA

Spettabile “Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo - Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva”, in riferimento agli ultimi colloqui, alle precedenti comunicazioni intercorse e alla Vostra gentile richiesta pervenuta via PEC, con riferimento alla documentazione trasmessaci e/o da noi stessi reperita, evidenziamo qui di seguito la ns. migliore offerta economica in relazione all’Oggetto di seguito evidenziato.

Riferimenti di Progetto

AdP MiBACT/Abruzzo 2022 - Accordo approvato con provvedimento 19286/22 in data 22.12.2022 - Progetto Esecutivo approvato con provvedimento 8995/23 in data 05.05.2023 - Comunicazione di approvazione del 29.05.2023 - Scadenza progetto 31.05.2024.

Oggetto:

Attuazione AdP MiTur/Regione Abruzzo 2022 – Progetto esecutivo approvato dal MiTur con provvedimento 8995/23 - Offerta economica/preventivo per la realizzazione delle attività previste nei Paragrafi 3.3 - B e 3.3 – D del Progetto Esecutivo approvato.

Il contesto progettuale e le implicazioni operative per la migliore attuazione delle attività.

Il Piano Esecutivo, parte integrante dell’Accordo di Programma stipulato in data 22/12/2022 fra il MiTur e la Regione Abruzzo, nel ruolo di Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera, e le Regioni Emilia Romagna, Umbria e Marche, in qualità di regioni coobbligate e capofila di progettazione ed attuazione dei Progetti in esso ricompresi, prevede l’impegno di queste ultime per la realizzazione di iniziative di promozione atte a *“dare attuazione, completamento, integrazione e messa a valore, alle progettazioni di eccellenza per la promozione di cluster tematici coerenti con la programmazione centrale”*.

Il piano suddetto si avvale dello stanziamento complessivo di risorse di programma pari a €5.000.000,00, si compone di quattro progetti che intervengono su tematiche coerenti con la programmazione centrale, il PST 2022-2024 ed il Piano di Promozione 2022, e si articola in attività utili al conseguimento di risultati complementari e funzionali alla promozione delle identità turistiche nazionali secondo un’ottica di sistema in cui, nell’ambito di strategie unitarie e condivise, ciascun attore ed azione opera in modalità complementare, coordinata, sinergica e integrata.

Uno fra i quattro progetti presenti nel Piano Esecutivo dell’Accordo, individua la Regione Abruzzo in qualità di Capofila responsabile della diretta attuazione.

Esso ha una dotazione finanziaria di €1.250.000,00 per la realizzazione della AZIONE 1 sul tema “Natura e Parchi (montagna, aree protette, turismo sostenibile e del benessere in genere, ecc.)” come previsto nel Capitolo 3 del Piano Esecutivo approvato, nonché di parte della AZIONE 5 concernente “Attività orizzontali ed integrate” condivise con le altre regioni e i loro rispettivi tematismi di competenza.

Specifiche e servizi della fornitura.

In relazione a quanto evidenziato nei paragrafi precedenti la nostra offerta si declina specificatamente nella fornitura dei seguenti servizi:

1 Fornitura servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto nel paragrafo 3.3 – B Supporto per implementazione soluzioni turismo sostenibile:

Più specificatamente realizzazione della “Revisione del Disciplinare su Turismo Attivo e Sostenibile realizzato proprio da Abruzzo innovazione Turismo per conto della Regione Abruzzo a valere su risorse progetto In.ITinere (ex MiBACT) in collaborazione con Legambiente nazionale (già validato da Coordinamento nazionale in riunione straordinaria ad Ocre (AQ) alla luce della European Tourism Indicator System (ETIS), della Carta Europea del Turismo Sostenibile, Transition Pathway for Tourism, Global Code of Ethics for Tourism UNWTO, SDGs Goal 8 - Turismo Sostenibile.

Saranno integrati gli aggiornamenti in coerenza con le politiche della Unione Europea e relativi agli ultimi regolamenti, documenti, linee guida e indicazioni della Commissione e delle DG UE.

Una volta terminata la revisione e prodotto il documento finale, saranno svolte attività di informazione e supporto alle regioni per la declinazione locale ed implementazione dei suddetti strumenti al fine di migliorare la transizione ambientale nel turismo.

Risultati attesi: Disciplinare del Turismo Attivo e Sostenibile, aggiornato e revisionato al 2023, declinabile e implementabile nelle diverse Regioni;

2 Fornitura servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto nel paragrafo 3.3 – D – Attività di progettazione, coordinamento ed assistenza tecnica per l’Azione 1 ADP 2022:

Predisposizione dei progetti per la realizzazione dei singoli interventi in capo ai diversi fornitori della Regione Abruzzo in ambito ADP 2022, sia per Azione 1 (tematica) che per Azione 5 (Attività orizzontali ed integrate in quota alla Regione Abruzzo), comprese le varianti e le rimodulazioni, l’assistenza tecnica e l’assistenza per la rendicontazione delle attività di quanto assegnato in attuazione alla Regione Abruzzo.

Risultati attesi: supporto alla realizzazione del progetto esecutivo, alla sua messa in opera ed alla conclusione delle attività tramite la predisposizione della relazione finale e della rendicontazione.

NOTA: Per quanto concerne le attività di “Assistenza tecnica”, considerato che la Regione Abruzzo è Capofila di dell’intero accordo ADP in qualità di coordinatrice della Commissione Speciale del Turismo e Industria Alberghiera, i nostri servizi riguarderanno la messa a disposizione di esperti di comprovata esperienza per fornire assistenza utile e necessaria per facilitare le attività di coordinamento, attuazione, raccolta e collazione documentale, monitoraggio, rendicontazione e relazione finale dell’intero programma, fornendo, ove necessario e richiesto, supporto alle altre regioni. In tal senso saranno forniti servizi di affiancamento, consulenza e assistenza specializzata e, ove richiesto da organismi ed uffici competenti, sarà assicurata la partecipazione alle riunioni in presenza o on line per le attività condotte dalla Commissione, dal Coordinamento Turismo, dal Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo, dagli uffici delle altre regioni Capofila e/omPartner di attuazione di Azioni ed Attività in ambito AdP.

Costi della fornitura, anticipazioni, acconti, saldo e fidejussione:

Stante il rapporto di collaborazione esistente con la Committente e le peculiarità della nostra società consortile attiva in qualità di Polo di Innovazione ai sensi della L.R. 40/2012 e in qualità di PMC ai sensi della L.R. 10/2023, per la fornitura dei servizi di cui trattasi applicheremo un ribasso rispetto ai costi stimati come qui di seguito dettagliato:

1 - Fornitura servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto nel paragrafo 3.3 – B Supporto per implementazione soluzioni turismo sostenibile

Costo servizio	Aliquota IVA	Importo IVA	Costo Complessivo	Costo Esecutivo ADP	Riduzione praticata
16.200,00	22%	3.564,00	19,764,00	20.000,00	1,18%

2 - Fornitura servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto nel paragrafo 3.3 – D – Attività di progettazione, coordinamento ed assistenza tecnica per l’Azione 1 ADP 2022

Costo servizio	Aliquota IVA	Importo IVA	Costo Complessivo	Costo Esecutivo ADP	Riduzione praticata
96.800	22%	21.296,00	118.096,00	120.000,00	1,59%

TOTALE COSTO NS. SERVIZI

Costo servizio	Aliquota IVA	Importo IVA	Costo Complessivo	Costo Esecutivo ADP	Riduzione praticata
113.000,00	22%	24.860,00	137.860,00	140.000,00	1,53%

In riferimento prerogative della scrivente e per la fornitura dei suddetti servizi, la Regione Abruzzo corrisponderà ad Abruzzo Innovazione Turismo una anticipazione da liquidare al momento della sottoscrizione del documento vincolante, previa presentazione di una o più fatture (unica con esplicitazione dei due servizi, ovvero una fattura per anticipazione su ogni servizio).

Per quanto concerne ulteriori acconti e saldo finale, saranno liquidati dalla Regione Abruzzo in corrispondenza di avanzamento lavori e/o a saldo finale, previa presentazione di una o più fatture corredate dalle relazioni delle attività svolte, nonché da ogni output e documentazione prodotta, oltre che dalle eventuali altre dichiarazioni richieste per consentire i controlli di legge necessari alla liquidazione.

In riferimento alla riduzione praticata, essa è da intendersi come miglioramento sul prezzo di aggiudicazione in sostituzione della "Garanzia definitiva" Ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice degli Appalti, evitando quindi di dover presentare apposita Fidejussione sulla anticipazione prevista.

In tal senso, in riferimento al prezzo previsto da Esecutivo ADP per singolo servizio e nella loro totalità, pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila,00) IVA compresa, si conferma la riduzione per una percentuale del 1,53% complessiva, in seguito alla quale il prezzo complessivo viene ridefinito in euro 137.860,00 (centotrentasettemilaottocentosessanta,00) IVA inclusa con una riduzione complessiva di importo pari ad euro 2.140,00 (duemilacentoquaranta,00).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento ed in attesa di Vs. approvazione per procedere con la sottoscrizione del contratto di fornitura.

Cordiali Saluti.

Abruzzo Innovazione Turismo soc. cons. a r.l.
Il Presidente
Dario Colecchi

