



**REGIONE ABRUZZO**  
**Giunta Regionale**  
**DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

---

**DETERMINAZIONE N. 250/DPE014**

**del 12.12.2023**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO:** PROGRAMMA DELLE OPERE IDRAULICHE -ANNUALITA' 2023. Bacino idrografico del fiume Fino. Comune di Castiglione Messer Raimondo, Località Cesi. Profilatura piano altimetrica dell'alveo dal ponte della SS n. 81 alla SP per Città S. Angelo – Lotto 1. CUP: [C32B23000120002]. CIG SIMOG: [A00981F998]. **APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'O.E. DI MARINO SRL.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Idrauliche, approvato con Verbale Consiliare n. 31/4 del 15.07.2020;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 28.12.2022 “*Programma Regionale delle Opere Idrauliche Triennio 2023 – 2025, finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio*”.

**VISTO** il Decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.

**VISTA** la L.R. n. 6 del 01.02.2023 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2023);

**VISTA** la L.R. n. 7 del 01.02.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

**VISTA** la DGR n. 62 del 13.02.2023 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023 – 2025.

**PREMESSO CHE:**

- In relazione agli interventi di cui al Programma Triennale 2020 – 2022 delle Opere Idrauliche approvato con Verbale Consiliare n. 31/4 del 15.07.2020, e di quelli previsti nel nuovo Programma Triennale 2023 – 2025 delle OO.II.ad oggi adottato con la DGR n. 859 del 28.12.2022, a seguito dell'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2023 – 2025 con la DGR n. 62 del 13.02.2023, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Difesa del Suolo – DPE013, con nota prot. 83045/23 del 27.02.2023, ha comunicato a questo Servizio la ripartizione dello stanziamento della quota finanziaria competenza 2023, disposta sui capitoli di spesa n. 152103/S art. 3 e art. 2 titolato “*Interventi per i servizi di piena e manutenzione – T.U. 25.7.1904 n. 523*”) “.
- Nella tabella trasmessa con la richiamata nota, denominata: *Cap. Spesa 152103/S – Programma delle Opere Idrauliche – Annualità 2023. Allegato 5*, trova capienza l'intervento in oggetto denominato: **bacino idrografico del fiume Fino – Comune Castiglione Messer Raimondo, località Cesi. Profilatura piano altimetrica dell'alveo dal ponte della SS n. 81 alla SP per Città S. Angelo – Lotto 1. Importo € 301.125,00.**
- Al fine dell'attuazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 117/DPE014 del 15.06.2023, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, il progettista, l'Ufficio di Direzione Lavori e il personale tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP.
- Con determinazione dirigenziale n. 152/DPE014 del 26.07.2023, per l'avvio del procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, è stata effettuata la prenotazione di spesa della somma complessiva di **€ 301.125,00** sul capitolo di spesa 152103/S art. 4 in competenza bilancio 2023.
- con successiva determinazione dirigenziale n. 180/DPE014 del 19.09.2023, è stato approvato il progetto di F.T.E/Esecutivo, dell'importo di **€ 301.125,00**, di cui **€ 204.631,84** per lavori soggetti a ribasso, **€ 1.692,74** per costi sicurezza, **€ 31.620,56** per costi manodopera ed **€ 63.179,86** per somme in amministrazione.

<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	Importo Lavori Lordi	€ 237 945,14	
A.2)	Costi sicurezza	€ 1 692,74	
A.3)	Costi manodopera	€ 31 620,56	
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 204 631,84	
A.5)			<b>€ 237 945,14</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1)	<b>Spese tecniche per topografo</b>	€ 3 500,00	
B.2)	<b>Spese tecniche per coordinatore Sicurezza</b>	€ 4 500,00	
B.3)	IVA su lavori (22% di A.4)	€ 52 347,93	
B.4)	Imprevisti	€ 2 323,03	
B.5)	Incentivi art 41 D.Lgs 36/23 (2% di A.4)	€ 4 758,90	
B.6)	Contributo ANAC	€ 250,00	
B.7)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>63 179,86 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>			<b>€ 301 125,00</b>

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 202/DPE014 del 11.10.2023, redatta ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alle procedure di scelta del contraente, da effettuarsi tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA.
- Con lettera di invito prot. n. 456781 del 9.11.2023 sono state invitate a presentare offerta n. 8 operatori Economici ed è stato indicato quale termine di ricezione delle offerte il giorno 21.11.2023 alle ore 10.
- In data 28.11.2023 è stata nominata la Commissione ed avviate le procedure telematiche di gara.

**PRESO ATTO** che entro il termine ultimo stabilito nella lettera di invito, sono pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici:

1. COLANZI COSTRUZIONI DI COLANZI DOMENICANTONIO E TONINO
2. TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL;
3. DI MARINO SRL;
4. FACCIOLINI SRL.

**VISTO** il verbale di gara recante le seguenti conclusioni:

- offerte economiche:

COLANZI COSTRUZIONI DI COLANZI DOMENICANTONIO E TONINO	10,12100%
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL;	17,20100%
<b>DI MARINO SRL;</b>	<b>32,81600%</b>
FACCIOLINI SRL.	27,55400%

- dall'esamina del ribasso offerto l'O.E. DIMARINO SRL risulta aver offerto il maggior ribasso percentuale del **32,81600%**;
- a motivo dell'importo del ribasso offerto, in sede di gara la Commissione ha richiesto la giustificazione dell'offerta proposta, da produrre entro il termine ultimo dell'ore 10:00 del 04.12.2023;
- in data 04.12.2023, entro il termine stabilito, la Commissione riunitasi in seduta, ha acquisito la giustificazione prezzi richiesta, ritenendola esaustiva a giustificare l'offerta prodotta, procedendo a confermare la graduatoria come di seguito riportata:

COLANZI COSTRUZIONI DI COLANZI DOMENICANTONIO E TONINO	10,12100%
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	17,20100%
<b>DI MARINO SRL</b>	<b>32,81600%</b>
FACCIOLINI SRL	27,55400%

- ad ultimazione dei lavori ed in esito alla procedura effettuata, la Commissione ha pertanto proposto l'aggiudicazione dell'appalto dell'intervento in oggetto all'Operatore Economico DI MARINO SRL, con sede in Via Del Colle, 52, Torricella Peligna (CH), P.I. 01428020695, al ribasso del **32,81600%** sull'importo a base d'asta di **204.631,84**, per un importo netto pari ad **€ 137.479,86** oltre **€ 1.692,74** per costi sicurezza ed **€ 31.620,56**, per complessivi **€ 170.793,16**.

**CONSIDERATO** che il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore visibile sul sito ANAC, risulta non aggiornato, per la verifica dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti all'

art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati avviati i seguenti controlli:

- certificati Carichi Pendenti a carico dei soggetti interessati;
- certificati Casellario Giudiziale a carico dei soggetti interessati;
- certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative;
- certificato di Regolarità Fiscale;
- certificazione Antimafia;
- visura Infocamere – Registro Imprese;
- certificato relativo agli obblighi Legge 12.03.1999 n. 68 art. 17;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva a favore dell'Operatore Economico DI MARINO SRL mediante modello DURC rilasciato dall'INAIL con prot. n. 40115383, recante la con scadenza validità al 04.01.2024;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Dlgs n. 36/23 rese dal concorrente in sede di gara nella compilazione del documento DGUE;

**VISTI** i seguenti articoli del D.Lgs.vo 36/2023:

- l'art. 17, comma 5, il quale dispone che *“L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”*;
- l'art. 17, comma 6, prevede che, *“L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.”*;
- l'art. 17, comma 7, prevede che, *“Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.”*;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs.vo 36/2023, al comma 1, lettera c) che prevede:

*“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro”*;

**RITENUTO PER QUANTO SOPRA:**

- di dover approvare il verbale del Seggio di Gara e la proposta di aggiudicazione in essa contenuta ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, nonché la graduatoria risultante dalle operazioni di gara;
- di avvalersi, ai sensi 120, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo pari al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto nei documenti di gara iniziali, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- di approvare il Q.E. dell'intervento rimodulato con le risultanze di gara:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A.1	Importo Lavori Lordi	237 945,14 €	
A.2	Oneri relativi alla sicurezza	1 692,74 €	
A.3	Costi manodopera	31 620,56 €	
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	204 631,84 €	
A.5	ribasso 32,81600%	67 151,98 €	
A.6	Importo lavori al netto del ribasso (A.4 – A.5)	137 479,86 €	
A.7	<b>IMPORTO LAVORI (A.6 + A.2 + A.3)</b>		<b>170 793,16 €</b>
A.8	Maggiori lavori di cui all'art. 120 co. 2 lett. a (20%)		<b>34 158,63 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1	Spese tecniche per rilievi topografici	3 500,00 €	
B.2	Spese tecniche per coordinatore Sicurezza (CSE)	4 500,00 €	
B.3	IVA su lavori (22% di A.7)	37 574,49 €	
B.4	IVA sui maggiori lavori (22% di A.8)	7 514,90 €	
B.5	Imprevisti	2 323,03 €	
B.6	Incentivi art 41 Dlgs 36/23	4 758,90 €	
B.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante	250,00 €	
	<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>60 421,32 €</b>
	<b>ECONOMIE RESIDUE</b>		<b>35 751,89 €</b>
	<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>		<b>301 125,00 €</b>

QUADRO RIASSUNTIVO		
	Lavori	IVA
Lavori di progetto	170 793,16 €	37 574,49 €
Maggiori lavori di cui all'art. 120 co.2 lett. a)	34 158,63 €	7 514,90 €
<b>TOTALI</b>	<b>204 951,79 €</b>	<b>45 089,39 €</b>
Impegni da assumere		
Impegno complessivo per Ditta aggiudicataria	<b>250 041,18 €</b>	
Impegno per art. 41 D.Lgs n. 36/23	4 758,90 €	
Contributo ANAC	250,00 €	
<b>TOTALE IMPEGNI DA ASSUMERE</b>	<b>255 050,08 €</b>	
<b>RESIDUO NON IMPEGNATO</b>	<b>46 074,92 €</b>	

- di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 recante “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Le Linee Guida Anac;

**RITENUTO**, in esito al verbale di gara, di procedere ad aggiudicare l'esecuzione dell'intervento in oggetto all'O.E. DI MARINO SRL, con sede in Via Del Colle, 52, Torricella Peligna (CH), P.I. 01428020695, al ribasso del **32,81600%** sull'importo a base d'asta di **204.631,84**, per un importo netto pari ad € **137.479,86** oltre € **1.692,74** per costi sicurezza ed € **31.620,56**, per complessivi € **170.793,16**.

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/90 – fra il soggetto affidatario, il responsabile del procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, non sussistono conflitti di interesse;

**PRESO ATTO** che l'affidamento diverrà efficace ad esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei requisiti generali, da verificarsi a cura Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023;

**RITENUTO** di procedere ad effettuare gli impegni di spesa a favore dell'Operatore economico e degli altri soggetti interessati dall'esecuzione dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. **DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il verbale del Seggio di Gara svolta in procedura telematica n.1 del 04.12.2023, per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto.
3. **DI APPROVARE** la graduatoria de concorrenti risultante dalle operazioni di gara per la scelta del contraente per l'intervento denominato: “PROGRAMMA DELLE OPERE IDRAULICHE - ANNUALITA' 2023. Bacino idrografico del fiume Fino. Comune di Castiglione Messer Raimondo, Località Cesi. Profilatura plano altimetrica dell'alveo dal ponte della SS n. 81 alla SP per Città S. Angelo – Lotto 1. CUP: [C32B23000120002]. CIG SIMOG: [A00981F998]” di seguito riportata:

COLANZI COSTRUZIONI DI COLANZI DOMENICANTONIO E TONINO	10,12100%
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	17,20100%

<b>DI MARINO SRL</b>	<b>32,81600%</b>
FACCIOLINI SRL	27,55400%

4. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023, la proposta di aggiudicazione del Seggio di Gara di cui al Verbale procedura telematica n. 1 del 04.12.2023, all'O.E. DI MARINO SRL, con sede in Via Del Colle, 52, Torricella Peligna (CH), P.I. 01428020695, al ribasso del **32,81600%** sull'importo a base d'asta di **204.631,84**, per un importo netto pari ad **€ 137.479,86** oltre **€ 1.692,74** per costi sicurezza ed **€ 31.620,56**, per complessivi **€ 170.793,16**.

5. **DI APPROVARE** il Q.E. dell'intervento rimodulato con le risultanze di gara:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A.1	Importo Lavori Lordi	237 945,14 €	
A.2	Oneri relativi alla sicurezza	1 692,74 €	
A.3	Costi manodopera	31 620,56 €	
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	204 631,84 €	
<b>A.5</b>	<b>ribasso 32,81600%</b>	<b>67 151,98 €</b>	
A.6	Importo lavori al netto del ribasso (A.4 – A.5)	137 479,86 €	
<b>A.7</b>	<b>IMPORTO LAVORI (A.6 + A.2 + A.3)</b>		<b>170 793,16 €</b>
A.8	Maggiori lavori di cui all'art. 120 co. 2 lett. a (20%)		<b>34 158,63 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1	Spese tecniche per rilievi topografici	3 500,00 €	
B.2	Spese tecniche per coordinatore Sicurezza (CSE)	4 500,00 €	
B.3	IVA su lavori (22% di A.7)	37 574,49 €	
B.4	IVA sui maggiori lavori (22% di A.8)	7 514,90 €	
B.5	Imprevisti	2 323,03 €	
B.6	Incentivi art 41 Dlgs 36/23	4 758,90 €	
B.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante	250,00 €	
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>60 421,32 €</b>
<b>ECONOMIE RESIDUE</b>			<b>35 751,89 €</b>
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>			<b>301 125,00 €</b>
<b>QUADRO RIASSUNTIVO</b>			
		Lavori	IVA
Lavori di progetto		170 793,16 €	37 574,49 €
Maggiori lavori di cui all'art. 120 co.2 lett. a)		34 158,63 €	7 514,90 €
<b>TOTALI</b>		<b>204 951,79 €</b>	<b>45 089,39 €</b>
<b>Impegni da assumere</b>			
Impegno complessivo per Ditta aggiudicataria		<b>250 041,18 €</b>	
Impegno per art. 41 D.Lgs n. 36/23		4 758,90 €	
Contributo ANAC		250,00 €	
<b>TOTALE IMPEGNI DA ASSUMERE</b>		<b>255 050,08 €</b>	
<b>RESIDUO NON IMPEGNATO</b>		<b>46 074,92 €</b>	

6. **DI AVVALERSI**, ai sensi 120, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, fino ad un importo pari al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dal ribasso d'asta.

7. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023, sulla base delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti rese in sede di compilazione del documento DGUE e nelle more del controllo d'ufficio, l'intervento denominato: *“PROGRAMMA DELLE OPERE IDRAULICHE -ANNUALITA' 2023. Bacino idrografico del fiume Fino. Comune di Castiglione Messer Raimondo, Località Cesi. Profilatura plano altimetrica dell'alveo dal ponte della SS n. 81 alla SP per Città S. Angelo – Lotto 1. CUP: [C32B23000120002]. CIG SIMOG: [A00981F998]*, all'O.E. DI MARINO SRL, con sede in Via Del Colle, 52, Torricella Peligna (CH), P.I. 01428020695, al ribasso del **32,81600%** sull'importo a base d'asta di **204.631,84**, per un importo netto pari ad **€ 137.479,86** oltre **€ 1.692,74** per costi sicurezza ed **€ 31.620,56** per costi manodopera, per complessivi **€ 170.793,16**, ai quali viene sommato un importo lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, di **€ 34.158,63** al netto del medesimo ribasso di aggiudicazione, per un importo complessivo di lavori di **€ 204.951,79**, oltre ad **€ 45.089,39** per IVA al 22%.

8. **DI DARE MANDATO** al DPB014 Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta Regionale di

commutare in parziale impegno di spesa la somma prenotata con determinazione dirigenziale n. 152/DPE014 del 26.07.2023 per l'importo complessivo di € **255.050,08** sul capitolo di spesa n. 152103/S art 4 in conto 2023 con le modalità riportate nel cronoprogramma allegato e di seguito riassunte:

- € **250.041,18** a favore dell'O.E. DI MARINO SRL, con sede in Via Del Colle, 52, Torricella Peligna (CH), P.I. 01428020695 di cui: € 170.793,16 per lavori aggiudicati, €37.574,49 per maggiori lavori ai sensi 120, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, € 45.089,29 per IVA al 22%;
  - € **4.758,90** a favore di dipendenti diversi per art. 41 D.Lgs 36/2023;
  - € **250,00** a favore dell'ANAC per contributo Stazione Appaltante.
9. **DI APPROVARE** il cronoprogramma finanziario trasmesso in allegato al presente atto.
  10. **DI STIPUTARE** il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 18, co. 2 del D.Lgs n. 36/2023.
  11. **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che continua ad applicarsi fino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs.vo n. 36/2023.
  12. **DI DARE ATTO** che l'affidamento diverrà efficace ad esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei requisiti generali, avviati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023;

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Luca Iagnemma)

*(Firmato digitalmente)*

L'estensore

Geom. Franco Raponi

*(Firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Cerroni

*(Firmato elettronicamente)*