



**REGIONE ABRUZZO**  
**Giunta Regionale**  
**DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

---

**DETERMINAZIONE N. 258/DPE014**

**del 27.12.2023**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO:** ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.II.2023 – 2025. Bacino Idrografico del Vomano – FIUME MAVONE – COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO. RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE IN ALVEO. CUP: [C78H23000700002]. CIG SIMOG: [A03D317943]. **APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E. EDILBETON SRL.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Idrauliche, approvato con Verbale Consiliare n. 31/4 del 15.07.2020;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 28.12.2022 “*Programma Regionale delle Opere Idrauliche Triennio 2023 – 2025, finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 01.02.2023 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2023);

**VISTA** la L.R. n. 7 del 01.02.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

**VISTA** la DGR n. 62 del 13.02.2023 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023 – 2025.

**PREMESSO CHE:**

- In relazione agli interventi di cui al Programma Triennale 2020 – 2022 delle Opere Idrauliche approvato con Verbale Consiliare n. 31/4 del 15.07.2020, e di quelli previsti nel nuovo Programma Triennale 2023 – 2025 delle OO.II. ad oggi adottato con la DGR n. 859 del 28.12.2022, a seguito dell’approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2023 – 2025 con la DGR n. 62 del 13.02.2023, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Difesa del Suolo – DPE013, con nota prot. 80319/23 del 24.02.2023, ha comunicato a questo Servizio la ripartizione dello stanziamento della quota finanziaria competenza 2023-2025, disposta sui capitoli di spesa n. 152102.2 intitolato “*Interventi per Opere idrauliche di 2-3-4-5 categoria e non classificate –T.U. 25.7.1904 n. 523 e DPR n. 616/1977*”, e n. 152108.5 intitolato “*Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico ed idrogeologico (risorse regionali libere)*”.
- Con DGR n. 252 del 05.05.2023, intitolata “*attuazione programma triennale opere idrauliche 2023 -2025. Programma manutenzioni geni civili l’aquila, Teramo, Pescara e Chieti - annualità 2023 - 2024 - 2025. Capitolo 152102.2/s interventi per opere idrauliche di 2^, 3^, 4^ e 5^ categoria e non classificate - T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n.616. Capitolo 152108.5/s interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere)*”, è stato approvato il Programma di Attuazione Triennale OO. II. 2023 – 2025 - allegato 5, al cui interno in conto anno 2023 trovano capienza l’intervento in oggetto così denominato: “*Bacino Idrografico del Vomano – FIUME MAVONE – Comune di Isola Del Gran Sasso. ripristino opere di protezione in alveo - Importo € 120.450,00*”;
- Al fine di dare avvio all’attuazione dell’intervento indicato, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 173/DPE014 del 15.09.2023 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto, nella persona dell’Ing. Mario Cerroni, ed il personale di team tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP;

- per gli adempimenti di cui al D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, è con successiva determinazione dirigenziale n. 185 del 20.09.2023, stata effettuata la prenotazione di € **120.450,00** sul capitolo 152102.2/S del corrente bilancio 2023.
- con determinazione dirigenziale n. 190/DPE014 del 22.09.2023, la progettazione Esecutiva dell'intervento in oggetto è stata affidata al professionista Ing. Mauro Falini.  
con successiva determinazione dirigenziale n. 252/DPE04 del 14.12.2023 è stato approvato il progetto Esecutivo, dell'importo complessivo € **120.450,00**, di cui € **70.640,16** per lavori soggetti a ribasso, € **1.640,60** per costi sicurezza, € **16.127,50** per costi manodopera ed € **32.041,74** per somme in amministrazione.

<b>A)</b>		<b>LAVORI</b>	
A.1)	<b>Lavori a misura</b>	88 408,26 €	
A.2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	1 640,60 €	
A.3)	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso su A.1	16 127,50 €	
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso (A.1 - A.2 - A.3)	70 640,16 €	
A.5)	<b>Totale lavori</b>		<b>88 408,26 €</b>
<b>B)</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1)	Imprevisti	182,07 €	
B.2)	IVA su lavori (22% di A.5)	19 449,82 €	
B.3)	Spese per occupazioni temporanee suoli privati	118,75 €	
B.4)	Spese tecniche per progettazione, D.L. , CSP, VINCA, cassa 4% ed IVA compresi	8 802,42 €	
B.5)	Spese tecniche CSE, cassa 4% ed IVA compresi	1 685,52 €	
B.6)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	35,00 €	
B.7)	Fondo incentivazione RUP art. 145 Dlgs 36/23 (2% di A.5)	1 768,17 €	
B.8)	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>32 041,74 €</b>
		<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>120 450,00 €</b>

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 253/DPE014 del 15.12.2023, redatta ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alle procedure di scelta del contraente, da effettuarsi tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA.
- Con lettera di invito prot. n. 505587 del 15.12.23 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 3 Operatori Economici ed è stato indicato quale termine di ricezione delle offerte il giorno 20.12.2023 alle ore 09:00.

**PRESO ATTO** che entro il termine ultimo stabilito è pervenuto solo il preventivo di spesa dell'O.E. EDILBETON SRL, con sede in via Fiume Orta 37, Bolognano (PE), P.I. 02036220685, che ha offerto un ribasso del **15,60001%** sull'importo a base d'asta di **70.640,16**, per un importo netto pari ad € **59.620,29** oltre € **1.640,60** per costi sicurezza ed € **16.127,50** per costi manodopera, per complessivi € **77.388,39**.

**CONSIDERATO** che per la verifica dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti all' art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati avviati i seguenti controlli:

- certificati Carichi Pendenti a carico dei soggetti interessati;
- certificati Casellario Giudiziale a carico dei soggetti interessati;
- certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative;
- certificato di Regolarità Fiscale;
- certificazione Antimafia;
- visura Infocamere – Registro Imprese;
- certificato relativo agli obblighi Legge 12.03.1999 n. 68 art. 17;
- regolarità contributiva;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Dlgs n. 36/23 rese dal concorrente in sede di gara nella compilazione del documento DGUE;

**VISTI** i seguenti articoli del D.Lgs.vo 36/2023:

- l'art. 17, comma 5, il quale dispone che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";
- l'art. 17, comma 6, prevede che, "L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.";
- l'art. 17, comma 7, prevede che, "Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.";

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs.vo 36/2023, al comma 1, lettera c) che prevede:

"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro";

**RITENUTO PER QUANTO SOPRA:**

- di dover approvare il verbale del Sedice di Gara e la proposta di aggiudicazione in essa contenuta ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, nonché le risultanze dalle operazioni di gara;
- di avvalersi, ai sensi 120, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo massimo pari al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto nei documenti di gara iniziali, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- di approvare il Q.E. dell'intervento rimodulato con le risultanze di gara:

<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	<b>Importo Lavori Lordi</b>	<b>88 408,26 €</b>	
A.2)	Costi sicurezza	1 640,60 €	
A.3)	Costi manodopera	16 127,50 €	
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2-A.3)	70 640,16 €	
A.5)	<b>ribasso 15,60001%</b>	<b>11 019,87 €</b>	
A.6)	Importo lavori al netto del ribasso	59 620,29 €	
A.7)	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>77 388,39 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B.1)	Imprevisti	182,07 €	
B.2)	Maggiori lavori di cui all'art. 120 co. 2 lett. a (max. 20% contratto)		<b>11 019,87 €</b>
B.4)	Spese per occupazioni temporanee suoli privati	118,75 €	
B.9)	Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE compreso cassa ed IVA	8 802,42 €	
B.5)	Spese tecniche CSE, cassa 4% ed IVA compresi	1 685,52 €	
B.6)	Spese tecniche per incentivi di cui all' art 45 D.Lgs N. 36/23 (2% di A.3)	1 768,17 €	
B.7)	IVA su lavori (22% di A.7)	17 025,45 €	
B.8)	IVA sui maggiori lavori	2 424,37 €	
B.9)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	35,00 €	
	<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>32 041,74 €</b>
	<b>ECONOMIE RESIDUE</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>		<b>120 450,00 €</b>
	<b>QUADRO RIASSUNTIVO</b>		
		<b>Lavori</b>	<b>IVA</b>
		77 388,39 €	17 025,45 €
	Lavori di progetto	11 019,87 €	2 424,37 €
	Maggiori lavori di cui all'art. 120 co.2 lett. a)		

		<b>88 408,26 €</b>	<b>19 449,82 €</b>
	Impegno complessivo per Ditta aggiudicataria	<b>107 858,08 €</b>	
	Impegno per art. 45 D.Lgs n. 36/23	1 768,17 €	
	Contributo ANAC	35,00 €	
		109 661,25	
	<b>IMPEGNI COMPLESSIVI DA ASSUMERE</b>	<b>€</b>	
	Impegni già assunti per progettazione DL, CSP, CSE	8 802,42 €	
	<b>RESIDUO NON IMPEGNATO</b>	<b>1 986,33 €</b>	

- di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023.

**VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 recante “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Le Linee Guida Anac.

**RITENUTO**, in esito al verbale di gara, di procedere ad aggiudicare l'esecuzione dell'intervento in oggetto all'O.E. **EDILBETON SRL**, con sede in via Fiume Orta 37, Bolognano (PE), P.I. 02036220685, al ribasso offerto del **15,60001%** sull'importo a base d'asta di **70.640,16**, per un importo netto pari ad **€ 59.620,29** oltre **€ 1.640,60** per costi sicurezza ed **€ 16.127,50** per costi manodopera, per complessivi **€ 77.388,39**.

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/90 – fra il soggetto affidatario, il responsabile del procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, non sussistono conflitti di interesse;

**PRESO ATTO** che l'affidamento diverrà efficace ad esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei requisiti generali, da verificarsi a cura Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023;

**RITENUTO** di procedere ad effettuare gli impegni di spesa a favore dell'Operatore economico e degli altri soggetti interessati dall'esecuzione dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. **DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il verbale del Seggio di Gara svolta in procedura telematica n.1 del 20.12.2023, per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto.
3. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023, la proposta di aggiudicazione del Seggio di Gara di cui al Verbale procedura telematica n. 1 del 04.12.2023, all'O.E. **EDILBETON SRL**, con sede in via Fiume Orta 37, Bolognano (PE), P.I. 02036220685, al ribasso del **15,60001%** sull'importo a base d'asta di **70.640,16**, per un importo netto pari ad **€ 59.620,29** oltre **€ 1.640,60** per costi sicurezza ed **€ 16.127,50** per costi manodopera, per complessivi **€ 77.388,39**.

4. **DI APPROVARE** il Q.E. dell'intervento rimodulato con le risultanze di gara:

<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	<b>Importo Lavori Lordi</b>	<b>88 408,26 €</b>	
A.2)	Costi sicurezza	1 640,60 €	
A.3)	Costi manodopera	16 127,50 €	
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2-A.3)	70 640,16 €	
A.5)	<b>ribasso 15,60001%</b>	<b>11 019,87 €</b>	
A.6)	Importo lavori al netto del ribasso	59 620,29 €	
A.7)	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>77 388,39 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1)	Imprevisti	182,07 €	
B.2)	Maggiori lavori di cui all'art. 120 co. 2 lett. a (max 20% contratto)		<b>11 019,87 €</b>
B.4)	Spese per occupazioni temporanee suoli privati	118,75 €	
B.9)	Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE compreso cassa ed IVA	8 802,42 €	
B.5)	Spese tecniche CSE, cassa 4% ed IVA compresi	1 685,52 €	
B.6)	Spese tecniche per incentivi di cui all' art 45 D.Lgs N. 36/23 (2% di A.3)	1 768,17 €	
B.7)	IVA su lavori (22% di A.7)	17 025,45 €	
B.8)	IVA sui maggiori lavori	2 424,37 €	
B.9)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	35,00 €	
	<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>32 041,74 €</b>
	<b>ECONOMIE RESIDUE</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>		<b>120 450,00 €</b>
	<b>QUADRO RIASSUNTIVO</b>		
		Lavori	IVA
	Lavori di progetto	77 388,39 €	17 025,45 €
	Maggiori lavori di cui all'art. 120 co.2 lett. a)	11 019,87 €	2 424,37 €
		<b>88 408,26 €</b>	<b>19 449,82 €</b>
	Impegno complessivo per Ditta aggiudicataria	<b>107 858,08 €</b>	
	Impegno per art. 45 D.Lgs n. 36/23	1 768,17 €	
	Contributo ANAC	35,00 €	
	<b>IMPEGNI COMPLESSIVI DA ASSUMERE</b>	<b>109 661,25 €</b>	
	Impegni già assunti per progettazione DL, CSP, CSE	8 802,42 €	
	<b>RESIDUO NON IMPEGNATO</b>	<b>1 986,33 €</b>	

5. **DI AVVALERSI**, ai sensi 120, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dal ribasso d'asta.
6. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023, sulla base delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti rese in sede di compilazione del documento DGUE e nelle more del controllo d'ufficio, l'intervento denominato: *"ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.II.2023 – 2025. Bacino Idrografico del Vomano – FIUME MAVONE – COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO. RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE IN ALVEO. CUP: [C78H23000700002]. CIG SIMOG: [A03D317943]*, all'O.E. **EDILBETON SRL**, con sede in via Fiume Orta 37, Bolognano (PE), P.I. 02036220685, al ribasso offerto del **15,60001%** sull'importo a base d'asta di **70.640,16**, per un importo netto pari ad € **59.620,29** oltre € **1.640,60** per costi sicurezza ed € **16.127,50** per costi manodopera, per complessivi € **77.388,39**, ai quali viene sommato un importo lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, di € **11.019,87** al netto del medesimo ribasso di aggiudicazione, per un importo complessivo di lavori di € **88.408,26** oltre ad € **19.449,82** per IVA al 22%.

7. **DI DARE MANDATO** al DPB014 Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta Regionale di commutare in parziale impegno di spesa la somma prenotata con determinazione dirigenziale n. 185/DPE014 del 20.09.2023 per l'importo complessivo di € **109.661,24** sul capitolo di spesa n. 152102.2 in conto 2023 con le modalità riportate nel cronoprogramma allegato.
8. **DI APPROVARE** il cronoprogramma finanziario trasmesso in allegato al presente atto.
9. **DI STIPULARE** il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 18, co. 2 del D.Lgs n. 36/2023.
10. **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., che continua ad applicarsi fino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs.vo n. 36/2023.
11. **DI DARE ATTO** che l'affidamento diverrà efficace ad esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei requisiti generali, avviati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023;

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Luca Iagnemma)

*(Firmato digitalmente)*

L'estensore

Geom. Franco Raponi

*(Firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Cerroni

*(Firmato elettronicamente)*