



REGIONE ABRUZZO

DPE015 – Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Via Catullo, 2 - (65127) Pescara - tel. 085 65 341 / 2 - fax 085 45 18 770

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE n. DPE015/ 219

del 14/12/2023

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti -DPE

SERVIZIO: del Genio Civile Regionale di Pescara – DPE015

UFFICIO: Tecnico di Pescara

OGGETTO: Conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 3) lett. a), per lo svolgimento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione dei progetti esecutivi relativi ai contratti attuativi relativi ai lavori di cui all’Accordo Quadro n. 4 per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua ricadenti nei Bacini Idrografici del Fiume Pescara e del Fino-Tavo-Saline di competenza del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara per il triennio 2023-2025 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 252/2023 (P.T.O.I. Annualità 2024-2025), Determinazione a contrarre n. DPE015/161 del 10.11.2023, CIG QUADRO LAVORI A028E5057E.

- **Decisione di contrarre, di cui al comma 1 dell’art.17 del D.Lgs.vo n. 36/2023;**
- **Approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, per lo svolgimento di servizi di ingegneria ed architettura e relativo impegno di spesa;**

CIG QUADRO (Servizi) A02C51DE94

Capitoli di Spesa **152102.2/S** e **152108.5/S** annualità 2024 e 2025 (DGR n. 252 del 05.05.2023)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L.R. n. 36/2015 “Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria agli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifiche alla L.R. 2/2015”

DATO ATTO CHE è competenza del Servizio Genio Civile regionale di Pescara l’esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, anche di pronto intervento, sui corsi d’acqua principali ricadenti all’interno del bacino idrografico del Fiume Pescara e del Fiume Fino-Tavo-Saline, finalizzati all’eliminazione delle criticità idrauliche;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 “Attuazione programma triennale opere idrauliche 2023-2025. Programma manutenzioni geni civili L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti – Annualità 2023-2024-2025. Capitolo 152102.2/S interventi per opere idrauliche di 2[^], 3[^], 4[^] e 5[^] categoria e non classificate – T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n. 616. Capitolo 152108.5/S interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere). Approvazione programma” al Servizio del Genio Civile di Pescara sono assegnati i seguenti importi a valere sui capitoli di spesa **152102.2/S** e **152108.5/S** così ripartiti:

➤ **€.392.800,00** per l’annualità 2024, a valere sugli interventi indicati nella seguente tabella:

152102.2/S 152108.5/S	Fino – Tavo - Saline	Fiume Fino	Elice, Penne, Castilenti	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Fino – Scheda PE02	€. 150.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Cigno	Rosciano – Cugnoli – Nocciano – Corvara - Brittoli	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Cigno – Scheda PE25	€. 145.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Fiume Pescara	Torre de Passeri – Scafa - Manoppello	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Pescara – Scheda PE37	€. 97.800,00
TOTALE ANNUALITÀ 2024					€ 392.800,00

➤ **€.392.800,00** per l’annualità 2025, a valere sugli interventi indicati nella seguente tabella:

152102.2/S 152108.5/S	Fino – Tavo - Saline	Fiume Fino	Collecervino, Città S. Angelo	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Fino – Scheda PE01	€. 150.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Nora	Carpinetto della Nora, Vicoli, Catignano, Cepagatti	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Nora – Scheda PE30	€. 130.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Cigno	Alanno	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Lavino – Scheda PE26	€. 112.800,00
TOTALE ANNUALITÀ 2025					€ 392.800,00

- che con nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo è stato richiesto di procedere all’assunzione degli impegni di spesa dei fondi stanziati nell’intero triennio, e quindi non solo con riferimento all’annualità 2023, ma anche per le annualità 2024 e 2025, entro la data del 30/11/2023 (termini temporali definiti dal competente Servizio Bilancio-Ragioneria con la nota circolare prot. nr. RA-0404586/23 del 03.10.2023), pena la perdita del finanziamento concesso;
- con Determinazione DPE015/160 del 09/11/2023 si è proceduto alla costituzione del gruppo di lavoro per la conclusione dell’*ACCORDO QUADRO N.4 - Bacini Idrografici Pescara e Fino-Tavo-Saline, CIG QUADRO LAVORI A028E5057E* per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara per il triennio 2023-2025 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 252/2023 (P.T.O.I. Annualità 2024-2025), nominando, tra l’altro, l’Ing. Francesco Campitiello quale Responsabile Unico del Progetto, art. 15 del D.Lgs n. 36/2023;
- con Determinazione dirigenziale n. DPE015/161 del 10/11/2023 la scrivente Stazione Appaltante:
 - ha provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di cui all’Accordo Quadro n. 4, redatto dal progettista interno alla Stazione Appaltante Ing. Nicola Di Battista in data 09/11/2023, validato dal RUP in data 10/11/2023 con verbale acquisito in pari data al prot. 0457956/23;
 - ha determinato di contrarre, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per selezionare un operatore economico che realizzi i lavori per gli interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara nel triennio 2023-2025;
 - ha stabilito, alla luce dell’importo massimo previsti per i lavori (compresi gli eventuali lavori di completamento), ai sensi 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l’Accordo Quadro di aggiudicare mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l’elenco degli operatori economici anni 2022-2024 con certificazione SOA del Genio Civile di Pescara Ambito territoriale Chieti-Pescara
 - ha provveduto ad approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di Progetto da cui risulta che per i Servizi di Ingegneria e Architettura è previsto l’importo di **€. 65.954,49**, di cui €. 20.000,00 come compenso per l’esecuzione dei rilievi e €. 45.954,49 come compenso per Progettazione esecutiva,

Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Assistenza alla Direzione Lavori

A) LAVORI A MISURA			564.315,67 €
A1) di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso			11.305,42 €
A2) di cui per COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso			95.603,44 €
A3) IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO [A) - A1) - A2)]			457.406,81 €
B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO			- €
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI			
2.1) Esecuzione Rilievi			20.000,00 €
2.7) <i>Sommario</i>		TOT	20.000,00 €
B4) IMPREVISTI (MAX 10%) di A)			1.755,51 €
B7) SPESE TECNICHE			
7.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica, Assistenza alla Direzione Lavori,			45.954,49 €
7.7) <i>Somma parziale</i>		TOT PARZ.	45.954,49 €
7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A)	1,6%		9.029,05 €
7.9) <i>Somma TOTALE</i>		TOT	54.983,54 €
B8) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E STRUMENTALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP QUALORA SI TRATTI DI PERSONALE DIPENDENTE, DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA S.A., DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE			- €
B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20% DEL 2% DI A)	0,4%		2.257,26 €
B11) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..			410,00 €
B15) ONERI PREVIDENZIALI			
15.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica su 7.1)	4%		1.838,18 €
15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1)	4%		800,00 €
15.13) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti interni alla s.a., di verifica preventiva della progettazione su B.8)	4%		- €
15.16) <i>Sommario</i>		TOT	2.638,18 €
B16) IVA			
16.0) Lavori	22%		124.149,45 €
16.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica su 7.1) + 15.1)	22%		10.514,39 €
16.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) + 15.7)	22%		4.576,00 €
16.13) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti interni alla s.a., di verifica preventiva della progettazione su B.8) + 15.13)	22%		- €
16.16) <i>Sommario</i>		TOT	139.239,84 €
B) TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			221.284,33 €
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A+B)			785.600,00 €

- ha previsto la possibilità di eseguire lavori di completamento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un incremento nella misura massima del 50% per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto dell'Accordo;
- ha approvato gli atti di gara da utilizzare per l'individuazione degli operatori economici cui affidare l'esecuzione dei lavori;
- ha stabilito che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'aggiudicatario;

- ha provveduto alla **prenotazione di impegno** dell'intero importo del finanziamento concesso per le annualità 2024/2025, pari a €. 785.600,00, da ripartire sui capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S così come indicato nella nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo, ossia come di seguito specificato:

ANNUALITA'	CAP. DI SPESA 152102.2/S	CAP. DI SPESA 152108.5/S
2024	€. 196.400,00	€. 196.400,00
2025	€. 196.400,00	€. 196.400,00

- ha dato atto che il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a richiedere per i lavori in argomento il Codice Identificativo Gara per l'Accordo Quadro n. **A028E5057E**.

CONSIDERATO CHE:

- l'Accordo Quadro si attua mediante singoli contratti attuativi di lavori che la Stazione Appaltante si è riservata di stipulare a misura sulla base dei singoli progetti esecutivi da redigersi sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica a base dell'Accordo Quadro;
- stante la carenza di organico all'interno dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei contratti attuativi dei lavori si rende necessario disporre di professionalità per l'esecuzione dei rilievi topografici plano-altimetrici e di progettazione esecutiva, nonché di professionalità per il controllo e coordinamento della sicurezza in esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e supporto alla Direzione dei Lavori;
- il quadro economico allegato al progetto dell'Accordo Quadro n. 4 ha previsto per i Servizi di Ingegneria e Architettura un importo di **€.65.954,49**, di cui €. 20.000,00 come compenso per l'esecuzione dei rilievi e €. 45.954,49 come compenso per Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Assistenza alla Direzione Lavori;
- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che dispone che *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro ...”*;
- i lavori relativi all'Accordo Quadro possono essere affidati sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica PFTE ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, secondo i contenuti dell'Allegato I.7 al codice, richiamandosi a tal proposito quanto previsto all'art. 226 c.5 del D.lgs. 36/2023 *“ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”*, nonché il periodo transitorio di cui l'art. 1, comma 6, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108 del 2021 che prevede, fino al 31 dicembre 2023, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che comportano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, costituito da almeno una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei servizi di Ingegneria ed Architettura necessari alla realizzazione dei lavori conseguenti ai contratti attuativi di cui all' *ACCORDO QUADRO N.4 - Bacini Idrografici Pescara e Fino-Tavo-Saline, CIG quadro lavori A028E5057E*, inerenti le attività di rilievi topografici plano-altimetrici con relativa restituzione, della progettazione definitiva/esecutiva, ex art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di assistenza alla Direzione dei Lavori per la misura e contabilità degli stessi, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, previo sondaggio di mercato rivolto ad almeno tre operatori economici iscritti nell'elenco dei professionisti, approvato con determinazione n. DPE016/271 del 17/11/2023;

DATO ATTO che il RUP dell'intervento ing. Francesco Campitiello ha provveduto a generare il Codice Identificativo Gara CIG A02C51DE94 per l'affidamento del presente Accordo Quadro per l'erogazione dei Servizi di Architettura e Ingegneria;

DATO ATTO con note prot. nn. RA/0477713/23, RA\0477764\23, RA\0477784\23, RA\0477801\23, RA\0477826\23, RA\0477868\23, RA\0477908\23, RA\0477921\23, RA\0477956\23, RA\0477983\23, RA\0478012\23, RA\478026\23 del 24/11/2023, questo Servizio ha chiesto rispettivamente ai professionisti iscritti nell'elenco dei professionisti del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. n. DPE016/271 del 17/11/2023, Ing. Alessandro Antonacci, Ing. Bonanni Giacinto, Ing. Mario Cavagnuolo, Ing. Di Pierdomenico Gabriele, Ing. Massimo Acanfora, Ing. Buccella Luigi, Ing. Ediseo Granchelli, Ing. Maione Ernesto, Ing. Porrelli Davide, Ing. Niccolò Gianfranco, Ing. Tommaso Valerio, Ing. Vitelli Marco, la propria migliore offerta, a ribasso unico, per la conclusione di un Accordo Quadro per l'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura sopra richiamati;

DATO ATTO con le suddette note è stata trasmessa la modulistica da utilizzare per la presentazione delle offerte ed è stato fissato il termine perentorio di 5 giorni per la presentazione della propria offerta;

VISTA

- la nota prot. n. RA/0486147/23 del 30/11/2023 con la quale l' **Ing. Mario Cavagnuolo**, P.Iva n. **01617200686**, con studio professionale in Pescara (PE), ha provveduto a formulare un'offerta a ribasso complessivamente pari al **20,00%** sull'importo lordo a base di offerta;
- la nota prot. n. RA/0484832/23 del 30/11/2023 con la quale l'**Ing. Alessandro Antonacci**, P.Iva n. **01105390684**, con studio professionale in Penne (PE), ha provveduto a formulare un'offerta a ribasso complessivamente pari al **4,65%** sull'importo lordo a base di offerta;
- la nota prot. n. RA/0484826/23 del 30/11/2023 con la quale l'**Ing. Niccolò Gianfranco**, P.Iva n. **02368390684**, con studio professionale in Pescara (PE), ha provveduto a formulare un'offerta a ribasso complessivamente pari al **32,00%** sull'importo lordo a base di offerta;
- la nota prot. n. RA/0481615/23 del 28/11/2023 con la quale l'**Ing. Ediseo Granchelli**, P.Iva n. **01534280688**, con studio professionale in Pescara (PE), ha provveduto a formulare un'offerta a ribasso complessivamente pari al **19,50%** sull'importo lordo a base di offerta;
- la nota prot. n. RA/0481599/23 del 28/11/2023 con la quale l'**Ing. Ernesto Maione**, P.Iva n. **04460681218**, con studio professionale in Napoli (NA), ha provveduto a formulare un'offerta a ribasso complessivamente pari al **7,17%** sull'importo lordo a base di offerta;
- la nota prot. n. RA/0481459/23 del 28/11/2023 con la quale l'**Ing. Cirone Vincenzo**, in qualità di Amministratore Unico di Sigma Progetti srl P.Iva n. **02258740683**, sede legale in Farindola (PE), di cui l'ing. **Luigi Buccella** risulta socio e Direttore Tecnico, ha inviato la propria offerta con allegato il modello di offerta non conforme a quello trasmesso dalla stazione appaltante, da cui non è possibile evincere la percentuale di ribasso offerta;
- la nota prot. n. RA/0479084/23 del 27/11/2023 con la quale l'**Ing. Davide Porrelli**, P.Iva n. **01356590669**, con studio professionale in Napoli (NA), ha provveduto a formulare un'offerta a ribasso complessivamente pari al **28,29%** sull'importo lordo a base di offerta;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP Ing. Francesco Campitiello, acquisita al protocollo n. RA/0503647/23 del 14/12/2023, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs.

n. 36/2023, per l'esecuzione dei servizi di Ingegneria e Architettura concernenti l'esecuzione di rilievi topografici plano-altimetrici con relativa restituzione, della progettazione definitiva/esecutiva, ex art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di assistenza alla Direzione dei Lavori per la misura e contabilità degli stessi, all' **Ing. Niccolò Gianfranco**, nato a Taranto il 20.03.1964, C.F. **NCCGFR64C20L049X**, P.Iva n. **02368390684**, con studio professionale in Pescara (PE), iscritto nell'elenco dei professionisti del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/271 del 17/11/2023, a seguito del ribasso offerto del **32,00%**, per un importo complessivo al netto del ribasso pari a **€. 56.904,48** di cui un importo pari a **€. 44.849,05** per corrispettivi, un importo pari a **€. 1.793,96** per Cassa Previdenziale 4% e un importo pari a **€. 10.261,48** per IVA 22%;

RITENUTA la stessa proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;

RITENUTO di affidare al professionista **Ing. Niccolò Gianfranco**, P.Iva n. 02368390684, con studio professionale in Pescara (PE), l'accordo quadro, ex art. 59, comma 3, D.Lgs 36/2023, per lo svolgimento sei Servizi di Ingegneria ed Architettura summenzionati, per un importo pari a **€.44.849,05** esclusi oneri previdenziali ed I.V.A., in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs.vo 36/2023, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 36/2023, di servizi di ingegneria per l'intervento richiamato in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riportate:

- Fine che con l'Accordo Quadro si intende perseguire e relativo oggetto:
Affidamento Servizio per l'esecuzione di rilievi topografici plano-altimetrici con relativa restituzione, della progettazione definitiva/esecutiva, ex art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di assistenza alla Direzione dei Lavori per la misura e contabilità degli stessi – Oggetto: *“Conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di cui al comma 3) lett. a), per lo svolgimento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione dei progetti esecutivi relativi ai contratti attuativi relativi ai lavori di cui all'Accordo Quadro n. 4 per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua ricadenti nei Bacini Idrografici del Fiume Pescara e del Fino-Tavo-Saline di competenza del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara per il triennio 2023-2025 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 252/2023 (P.T.O.I. Annualità 2024-2025), Determinazione a contrarre n. DPE015/161 del 10.11.2023, CIG QUADRO LAVORI A028E5057E”;*
- Importo dell'accordo quadro:
Importo stimato per la prestazione è pari ad **€.44.849,05**, esclusi oneri previdenziali ed I.V.A.;
- Forma del contratto:
ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente:
affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b), del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali:
quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti

procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: ...*omissis*... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO:

- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento diretto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”*;
- che non sussistono esigenze particolari per la richiesta delle garanzie provvisorie;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva in considerazione dell'oggetto del contratto riguardante la prestazione di servizi di natura intellettuale di ridotto valore economico, e che pertanto, un eventuale inadempimento in sede di esecuzione contrattuale non può arrecare significativi effetti e pregiudicare le procedure di appalto;

PRESO ATTO che l'Ing. **Niccolò Gianfranco**, ha trasmesso, in allegato all'offerta sopra richiamata, la seguente documentazione precontrattuale:

- Dichiarazione di Pantouflage debitamente compilato in ogni parte;
- Patto di integrità;
- Estremi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- Attestato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i.;
- Copia della Polizza RC Professionale per danni a terzi nel corso dello svolgimento della propria attività professionale;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Documento di riconoscimento in corso di validità;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei servizi in oggetto sono necessarie le seguenti somme per un importo totale complessivo pari a euro di **€. 56.904,48**:

Servizi per l'esecuzione di Rilievi Topografici Planoaltimetrici con relativa restituzione, di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, di Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (D.Lgs. 81/2008), di assistenza alla Direzione dei Lavori per la misura e contabilità degli stessi.	
A) importo servizio	65 954.49 €
A1) ribasso offerto (32,00%)	-21 105.44 €
B) a detrarre ribasso	44 849.05 €
C) Cassa Previdenziale 4% su B)	1 793.96 €
D) Imponibile (C+B)	46 643.02 €
E) IVA 22% su D)	10 261.46 €
F) Totale Complessivo fattura (D+E)	56 904.48 €

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 recante “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
- Le Linee Guida Anac;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015;

VERIFICATO che non sussiste l’obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poiché gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. nonché ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m.i;

VERIFICATO che la pubblicazione per la presente determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”;

D E T E R M I N A

- 1. DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa, che la scelta del contraente avviene tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023;
- 3. DI STABILIRE** pertanto che il presente provvedimento assume valenza di determinazione a contrarre di cui al comma 1 dell’art.17 del D.Lgs.vo 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 4. DATO ATTO** che il RUP dell’intervento ing. Francesco Campitiello ha provveduto a generare il Codice Identificativo Gara CIG **A02C51DE94** per l’affidamento dell’Accordo Quadro per l’erogazione di Servizi di Ingegneria e Architettura;
- 5. DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione da parte del RUP, acquisita al prot. n. RA\503647\23 del 14/12/2023, per la stipula, ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.Lgs 36/2023, dell’Accordo Quadro per i servizi di Ingegneria e Architettura concernenti l’esecuzione di rilievi topografici plano-altimetrici con relativa restituzione, la progettazione definitiva/esecutiva, ex art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e l’assistenza alla Direzione dei Lavori per la misura e contabilità degli stessi, al professionista **Ing. Niccolò**

Gianfranco, nato a Taranto il 20.03.1964, C.F. **NCCGFR64C20L049X**, P.Iva n. **02368390684**, con studio professionale in Pescara (PE), iscritto nell'elenco dei professionisti del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/271 del 17/11/2023, a seguito del ribasso offerto pari al **32,00%**, per un importo complessivo al netto del ribasso pari a **€. 56.904,48** di cui un importo pari a **€. 44.849,05** per corrispettivi, un importo pari a **€. 1.793,96** per Cassa Previdenziale 4% e un importo pari a **€. 10.261,48** per IVA 22%;

6. **DI RIMANDARE** l'aggiudicazione de quo, come previsto dall'art. 17 c.5 del D. Lgs. 36/2023, a seguito dell'avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs n. 36/2023;
7. **DI DARE MANDATO** al DPB014-Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta Regionale di impegnare in favore dell'ing. **Niccolò Gianfranco**, P. IVA 02368390684 l'importo complessivo di **€.56.904,48**, la cui copertura finanziaria è disposta con DGR n. 252 del 05.05.2023, da ripartirsi:
 - relativamente all'annualità 2024:
 - o **€.14.226,12** sul capitolo di Spesa n. **152102.2/S**;
 - o **€.14.226,12** sul capitolo di Spesa **152108.5/S**;
 - relativamente all'annualità 2025:
 - o **€.14.226,12** sul capitolo di Spesa n. **152102.2/S**;
 - o **€.14.226,12** sul capitolo di Spesa **152108.5/S**;

come da seguente prospetto

Creditore	Annualita'	Importo		
		Cap. Spesa 152102.2/s	Cap. Spesa 152108.5/s	Tot
Ing. Niccolò Gianfranco (P.Iva n. 02368390684)	2024	14 226.12 €	14 226.12 €	28 452.24 €
	2025	14 226.12 €	14 226.12 €	28 452.24 €
TOT.			56 904,48 €	

8. **DI STABILIRE** che all'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati sulla base dell'importo lavori dei singoli interventi di cui all'Accordo Quadro n. 4 per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua ricadenti nei Bacini Idrografici del Fiume Pescara e del Fino-Tavo-Saline di competenza del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara per il triennio 2023-2025 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 252/2023 (P.T.O.I. Annualità 2024-2025), CIG quadro lavori A028E5057E;
9. **DI STABILIRE** che all'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi i cui corrispettivi saranno stabiliti utilizzando il D.M. Giustizia del 17/06/2016, secondo le modalità previste all'Allegato I.13 del D.Lgs n. 36/2023, a cui sarà applicato il ribasso offerto dal professionista pari al **32,00%**;
10. **DI STABILIRE** che la durata dell'Accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dello stesso, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi dell'art. 120 comma 10, del D.Lgs.36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'Aggiudicatario;
11. **DI DARE ATTO** che il valore contrattuale dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre il professionista rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito, così come previsto dall'articolo 3 del disciplinare prestazionale per i servizi tecnici dallo stesso sottoscritto;
12. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. art. 225, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023:"*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del*

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

- 13. DI STABILIRE** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad assegnare appositi SMARTCIG/CIG ai successivi contratti applicativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
- 14. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura trova copertura economica ai sensi della D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 "Attuazione programma triennale opere idrauliche 2023-2025. Programma manutenzioni geni civili L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti – Annualità 2023-2024-2025. Capitolo 152102.2/S interventi per opere idrauliche di 2[^], 3[^], 4[^] e 5[^] categoria e non classificate – T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n. 616. Capitolo 152108.5/S interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere). Approvazione programma" che assegna al Servizio del Genio Civile di Pescara a valere sui capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S i seguenti importi:

➤ € 392.800,00 per l'annualità 2024, ripartiti secondo gli interventi indicati nella seguente tabella:


152102.2/S 152108.5/S	Fino – Tavo - Saline	Fiume Fino	Elice, Penne, Castilenti	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Fino – Scheda PE02	€ 150.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Cigno	Rosciano – Cugnoli – Nocciano – Corvara - Brittoli	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Cigno – Scheda PE25	€ 145.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Fiume Pescara	Torre de Passeri – Scafa - Manoppello	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Pescara – Scheda PE37	€ 97.800,00
TOTALE ANNUALITÀ 2024					€ 392.800,00

➤ € 392.800,00 per l'annualità 2025, ripartiti secondo gli interventi indicati in tabella:


152102.2/S 152108.5/S	Fino – Tavo - Saline	Fiume Fino	Collecervino, Città S. Angelo	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Fino – Scheda PE01	€ 150.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Nora	Carpineto della Nora, Vicoli, Catignano, Cepagatti	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Nora – Scheda PE30	€ 130.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Cigno	Alanno	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Lavino – Scheda PE26	€ 112.800,00
TOTALE ANNUALITÀ 2025					€ 392.800,00

- 15. DI DEMANDARE** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs n. 36/2023;
- 16. DI NON PROCEDERE**, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, alla richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- 17. DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15/05/1997, n. 127;
- 18. DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

L'Estensore
(Ing. Francesco Campitiello)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)

