



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/165

del 05.12.2018

DIPARTIMENTO: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE

SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: Intervento urgente di manutenzione straordinaria al fine di mitigare il rischio idraulico del Fiume Alento nel territorio di Francavilla al Mare (CH) – Importo complessivo € 80.000,00 – Bacino Idrografico Fiume Alento – FIUME ALENTO – Pos. CH 004/02-11.
CUP: C22J12000190002

Determina a Contrarre per acquisto Software specialistico STAP Full.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO gli artt. 2 e 13 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

VISTO la L.R. 11.09.1979, n. 43;

VISTO la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;

VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n.50 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici - e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – tutt'ora ancora in vigore ai sensi dell'art. 216- Disposizione transitorie e di coordinamento del richiamato D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, con nota prot. 40957 del 12.12.2011 il Sig. Sindaco del Comune di Francavilla al Mare (CH) aveva segnalato una situazione di estremo pericolo sul proprio territorio comunale riguardo l'intero tratto del Fiume Alento, a seguito della grave condizione manutentiva, dovuta alla crescita incontrollata della vegetazione ed alla presenza di quantità di tronchi d'albero e detriti di vario genere;

CONSIDERATO che gli interventi indicati riguardanti il ripristino del buon regime idraulico del Fiume Alento, potevano essere anche inseriti nella programmazione dei fondi PAR-FAS 2007-2013, si richiedeva una risposta urgente al fine di inserire tali ipotesi tra gli interventi idraulici dei bacini dell'area chietina, sollecitata anche con successiva nota prot. RA/266655 del 27.11.2012;

CONSIDERATO che al contempo, in pari data 27.11.2012, con nota prot. RA/267472, si riportavano alla Direzione Regionale ai Lavori Pubblici, tutte le notizie ed indicazioni relativo al tipo di intervento, chiedendo la possibilità di un eventuale autorizzazione per una Perizia di lavori di importo di € 100.000,00;

CONSIDERATO che con nota prot. RA/268568 del 28.11.2012, il Direttore Regionale ai LL.PP. comunicava l'autorizzazione alla redazione di una Perizia per lavori, contenuta però nell'importo di € 80.000,00;

VISTA la Perizia dei lavori, approvata con Determinazione DC24/167 del 14.12.2012 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€.	53.000,00 +
B) COSTI PER LA SICUREZZA	€.	7.000,00 =
Sommano A+B	€.	60.000,00 +

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

c1- Spese tecniche incentivi progettazione		
art 92 D.Lgs.vo 163/06 (2%)	€.	1.200,00 +
c2 – Lavori in economia (1%)	€.	600,00 +
c3 – Spese per smaltimento rifiuti (2%)	€.	1.200,00 +
c4 – Spese tecniche per redazioni grafiche e/o		
informatizzazione (1,5%)	€.	900,00 +
c5– Spese per autonomia gestionale Responsabile		
dei Lavori (1%)	€.	600,00 +
c6 – Spese per attività di pubblicità (0,2%)	€.	120,00 +
c7 – Spese per accertamenti di laboratorio (1%)	€.	600,00 +
c8 – Spese per assicurazioni dipendenti		
art.92 c,7 bis D.Lgs.vo 163/06 (0,25%)	€.	150,00 +
c9 – I.V.A. 21% su A+B	€.	12.600,00 +
c10 – I.V.A. 21% su c2-c7	€.	844,20 +
c11 – Imprevisti	€.	1.185,80 =
Sommano C1-14	€.	20.000,00 +
		<hr/>
		€. 20.000,00 =
TOTALE COMPLESSIVO		€. 80.000,00

VISTA la sopra richiamata Determinazione DC24/167 del 14.12.2012 con la quale è stata approvata la Perizia dei lavori richiamati ed è stato assunto l'impegno al nr. 4387 sul capitolo 152108/C/2012, codice di bilancio n. 05.02.012, per l'importo di €. 80.000,00;

VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori, redatto in data 24.05.2013, approvato con Determinazione DC24/92 del 31.05.2013 con il medesimo quadro economico della sopra richiamata Perizia dei Lavori;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto con l'Impresa COLACILLO ZACCARDI srl , via Istonia n° 74 – 66033 Castiglione Messer Marino (CH), in data 08.08.2013, n. 8423 di Rep., registrato a Pescara il 08.08.2013 al n.6923 serie 3, per l'importo un importo complessivo di €. 53.931,50 (€. 46.931,50 importo netto lavori + €. 7.000,00 per oneri per la sicurezza);

CONSIDERATO che nella redazione della Perizia è stato contemplato l'accantonamento per le Spese strumentali tecniche per redazione grafiche e/o informatizzate ai sensi dell'art. 92 c.7 bis, D.Lgs.vo 163/06, al 1,5 %, di €. 900,00;

CONSIDERATO che a suo tempo non si è provveduto in quanto era necessario valutare i software più idonei disponibili sul mercato;

VISTO che l'importo necessario all'acquisto dei software può rientrare nello specifico finanziamento e coprirne l'acquisto nel limite della richiamata quota di €. 900,00;

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, effettuato nel corso degli anni, l'azienda AZTEC Informatica Srl, è stata individuata come quella più idonea per la fornitura dei software geotecnici utili per le attività di progettazione e controllo degli interventi seguiti dal Servizio;

CONSIDERATO che, in seguito all'offerta iniziale dell'azienda Aztec Informatica srl, di €. 1.250,00 lordi escluso IVA al 22%, per il software e ad una negoziazione di tale importo lordo, è stato offerto uno sconto per un importo finale di complessivi €. 652,64 + IVA 22%;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'acquisto del software STAP Full, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO che l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione per contrarre.

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. n.3 del 25/03/2002 " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

CONSIDERATO la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

1. di **PROCEDERE A CONTRARRE** come previsto dall'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, relativamente all'acquisto del software STAP Full, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara, contraendo con Aztec Informatica Srl;
2. di **procedere alla consultazione** dell'Aztec Informatica Srl iscritta nel portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di CONSIP nella categoria " SOFTWARE";
3. di **stabilire** che l'importo per l'acquisto dei software è stabilito in complessivi **€. 796,22** (euro Settecentonovantasei/22), di cui €. 652,64 a base d'asta e €. 143,58 per IVA al 22%;
4. di **riservarsi** di procedere con successivo atto all'affidamento della fornitura, a valere sulla disponibilità del capitolo di spesa 152108/C/2012 del Bilancio Regionale dell'esercizio 2012, impegno n. 4387;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e ai sensi del c. 1, dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
6. di **provvedere** alle altre procedure e agli ulteriori provvedimenti con successivi atti dirigenziali.

L'Estensore

Ing. Giovanni Masciarelli
(Firmato Elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Giovanni Masciarelli
(Firmato Elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott. Ing. Vittorio DI BIASE)
(Firmato Digitalmente)