



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPC032/116

DEL 12 ottobre 2022

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

UFFICIO: DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO PINQUA ID 535 ID INTERVENTO 2295 PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO" CUP C98I21000060004 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.: IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI:**
- la L. 241/1990 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. 118/2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
 - la L. 190/2012 recante: "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il D.Lgs. 33/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
 - l'articolo 1, comma 437 della L. 160/2019 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, ha promosso il *Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare* (di seguito PINQUA) per la riqualificazione e rigenerazione del tessuto socio-economico, nonché interventi che incrementano l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la ri-funzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorando la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
 - il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 recante: "Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del *"Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"*;

- il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli interventi speciali - che ha precisato le modalità e i termini di presentazione delle proposte eleggibili al Programma di cui al Decreto Interministeriale sopra specificato;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, nel quale il Programma PINQUA è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di euro 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla GURI n. 229 del 24 settembre 2021) di assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR;
- l'art. 20 "*Ulteriori obblighi di trasparenza*" della Legge regionale 11/01/2022, n. 1 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 recante "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2022)*" e la L.R. 24 gennaio 2022 n. 3 recante "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*".

**DATO
CHE:**

- ATTO** - con Delibera di Giunta regionale n. 18 del 15 gennaio 2021 recante "*Art.1 comma 437 della legge n. 160 del 27/12/2019 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Decreto direttoriale n.15870 del 17/11/2020 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Partecipazione della Regione Abruzzo*" come integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 151 del 16 marzo 2021, è stata approvata l'iniziativa denominata "*Interventi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico dei comuni costieri*" per la partecipazione all'Avviso Pubblico PINQUA;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 383 del 07 ottobre 2021 sono stati approvati, nell'ambito del programma PINQUA, i seguenti progetti presentati dalla Regione Abruzzo:
 - Progetto PINQUA ID 177 e ID Intervento 2272 (CUP C63D21001640001) riferito Progetto Area 1 "TRA I MONTI D'ABRUZZO"
 - Progetto PINQUA ID 530 e ID Intervento 2288 (CUP C65F21000110001) riferito Progetto Area 2 "COSTA DEI TRABOCCHI"
 - Progetto ID PINQUA 535 e ID Intervento 2295 (CUP C98I21000060004) riferito Progetto Area 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO";
 - l'articolo 4 "*Accettazione del finanziamento*" del sopracitato decreto stabilisce che gli enti le cui proposte risultano ammesse a finanziamento devono fornire esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso;
 - l'articolo 5 "*Gestione del finanziamento*" del sopracitato decreto rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, delle modalità di rendicontazione nonché delle modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione delle stesse, nonché l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari;
 - nota prot. RA/528549 del 24 novembre 2021 la Regione Abruzzo ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la formale accettazione del finanziamento;
 - con determina direttoriale DPC/209 del 07 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei suddetti progetti

l'Architetto Ph.D Laura Antosa, Responsabile dell'ufficio Demanio Marittimo;

- con Determinazione n. DPC032/26 del 28 marzo 2022, come integrata con successiva Determinazione n. DPC032/36 del 01 aprile 2022, è stato costituito l'Ufficio di supporto al RUP per l'assistenza allo svolgimento delle attività di carattere tecnico amministrativo e giuridiche riferite alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, alla esecuzione dei contratti pubblici, alla verifica di conformità e al collaudo, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. dei progetti PINQUA soprарichiamati;
- con decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 recante "PINQUA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie", di attuazione dell'art. 5 "Gestione del finanziamento" del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 383/2021, sono state definitivamente ammesse a finanziamento le proposte candidate dalla Regione Abruzzo riportate in tabella e per le stesse è stato altresì indicato l'importo del finanziamento concesso e l'importo dell'acconto erogabile, nonché è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari:

| PROGETTO | | ID INTERVENTO | CUP | FINANZIAMENTO AMMESSO | ACCONTO 10% |
|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| PINQUA ID 177 | AREA 1 "TRA I MONTI D'ABRUZZO" | 2272 | C63D21001640001 | 15.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| PINQUA ID 530 | AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI" | 2288 | C65F21000110001 | 15.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| PINQUA ID 535 | AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO" | 2295 | C98I21000060004 | 15.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| TOTALE | | | 45.000.000,00 | | 4.500.000,00 |

- con nota prot. RA/77290 del 28 febbraio 2022 e successiva nota integrativa prot. n. RA/97354 del 11 marzo 2022 la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la Convenzione per l'intervento denominato PINQUA ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) come da Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- con determinazione n. DPC032/29 del 29 marzo 2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento denominato PINQUA ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) come dalle Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 2021;
- con determinazione n. DPC032/39 del 07 aprile 2022 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento denominato PINQUA ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) e che a seguito della suddetta rimodulazione l'importo calcolato per lo svolgimento di servizi tecnici di redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. ammonta ad euro 121.016,94 (centoventunozerosedici/94) comprensivi del 7% delle spese, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- l'importo calcolato per il compenso ai professionisti incaricati per la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. così come riportato nel Quadro Economico di cui alla soprарichiamata determinazione dirigenziale è stato determinato ai sensi del DM 17.06.2016 a partire dall'importo dei lavori di progetto suddiviso nelle varie categorie di opere di intervento;
- con determinazione n. DPC032/76 del 17 agosto 2022 è stato disposto l'accertamento della somma complessiva di euro 4.500.000,00 sui capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, anno 2022, come di seguito riportati:

| IMPORTO | | PROGETTO | | CAPITOLO | |
|--------------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|---------|
| 1.500.000,00 | PINQUA ID 530 | AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI" | 2288 | C65F21000110001 | 47000/1 |
| 1.500.000,00 | PINQUA ID 535 | AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO" | 2295 | C98I21000060004 | 47000/2 |
| 1.500.000,00 | PINQUA ID 177 | AREA 1 "TRA I MONTI | 2272 | C63D21001640001 | 47000/3 |

- con determinazione n. DPC032/79 del 22 agosto 2022 è stato approvato lo schema di contratto da utilizzare per l'affidamento, a professionalità esterne, della redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. e disposta la prenotazione di impegno dell'importo complessivo di euro 153.546,29 (centocinquantatremilacinquecentoquarantasei/29), dato dalla somma dell'importo del compenso pari ad euro 121.016,91 (centoventuomilazerosedici/91) comprensivo del 7% delle spese, oltre IVA e oneri previdenziali, sul capitolo 272300/3 denominato "PNRR PROGRAMMA PINQUA progetto tra i fiumi d'Abruzzo - incarichi professionali" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, a valere sull'annualità 2022.

**DATO ATTO
CHE**

- il RUP con nota prot. n. RA/47538 del 08 febbraio 2022 avente ad oggetto "Incarico di supporto al RUP per la redazione del progetto di FTE, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Verifica disponibilità interna di personale", ha effettuato una ricognizione tra il personale interno per la individuazione di professionalità cui affidare la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E., il cui esito ha dato riscontro negativo e conseguentemente è essenziale reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell'Ente Regione Abruzzo.

RICHIAMATI

- la disciplina dell'affidamento degli incarichi professionali contenuta nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e segnatamente:
 - l'art. 24 che recita: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)", nonché il comma 1 ed il comma 8 dell'articolo 30, il comma 2 dell'articolo 32, il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 36, il comma 1 dell'articolo 37;
 - l'art. 31, comma 8 che dispone che gli incarichi tecnici ivi previsti vengano conferiti secondo le procedure previste nel Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - le Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - il Decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni) convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cd. "Decreto Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 che:
 - all'art. 1 comma 1 recita "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le

ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;"

- all'articolo 1, comma 2, lettera a) recita: "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";*

ATTESO CHE

- ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo, per servizi di importo inferiore a € 40.000,00, innalzato ad € 139.000,00 con il D.L. n. 77/2021, è consentito procedere direttamente ed autonomamente;
- per i servizi di ingegneria e architettura affidati in via diretta di importo stimato inferiore ad €139.000,00, IVA esclusa, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il RUP direttamente con l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, secondo gli indirizzi forniti dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1/2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale gli oneri della sicurezza legati al presente affidamento sono nulli;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità ex art. 3 L.136/2012 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010, alla presente procedura in fase di conferimento incarico viene attribuito il CIG (Codice Identificativo Gara);

CONSIDERATO CHE

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto di fattibilità tecnico ed economico PFTE da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare la progettazione esecutiva congiunta all'esecuzione dei lavori per interventi di rigenerazione e riqualificazione di aree degradate e potenziamento delle infrastrutture e servizi previsti dall'intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004);
- per la redazione del P.F.T.E. dell'intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) è necessario avvalersi di contributi specifici, che presuppongono conoscenze tecniche e scientifiche, non limitate alla sola attività professionale propria dell'ingegnere o dell'architetto mediante il ricorso a diversificate professionalità esterne all'Amministrazione regionale, atte a costituire un apposito gruppo di lavoro;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. dell'intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004);

- il costo complessivo per il servizio di cui trattasi è stato determinato come da Quadro Economico riallineato di cui alla determinazione dirigenziale n. DPC032/39 del 07 aprile 2022 che prevede che l'importo per la redazione del progetto F.T.E. sia pari ad euro 121.016,94 (centoventunozerosedici/94) comprensivi del 7% delle spese, oltre oneri previdenziali e Iva, e nello specifico:

| CATEG. LAVORI | DIP ELAB | DESCRIZIONE ELABORATO DIP | DESCRIZIONE PARCELLA ai sensi del DM 16/06/16 | IMPORTO | |
|---------------|----------|---|---|------------|-------------|
| E.20 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 6.609,93 € | 10.423,49 € |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 734,44 € | 1.158,17 € |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 734,44 € | 1.158,17 € |
| S.06 | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 570,07 € | |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | 3.990,50 € | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | |
| | 13 | Cronoprogramma | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | | |
| | 15 | (se del caso) capitolato informativo | | | |
| | 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | 855,11 € | |
| S.04 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.120,99 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | | | |
| V.02 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.166,33 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, NELLE scale adeguate | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | 2.041,08 € | |
| | 19 | (se del caso) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire | QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | 1.166,33 € | |
| E.20 | 5 | Relazione di sostenibilità dell'opera | | | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.468,87 € | 2.316,33 € |
| | 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | | 1.737,25 € |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|------------|------------|------------|
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | | | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | 5.141,06 € | | 8.107,16 € |
| E.22 | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | | | 88,10 € |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | | | 616,69 € |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | | |
| | 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | | | 132,15 € |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | | | 88,10 € |
| I.A01 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 1.636,98 € | 2.082,39 € | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 181,89 € | 231,38 € | |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | 1.273,20 € | 1.619,64 € | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | | |
| | 13 | Cronoprogramma | | | | |
| | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 545,66 € | 694,13 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 363,77 € | 462,75 € | 382,93 € |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio | 90,94 € | 115,69 € | |
| | | | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 181,89 € | 231,38 € | |
| 15 | (se del caso) capitolato informativo | | | | | |
| 16 | Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti | | | | | |
| 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | | | | |
| 18 | (se del caso) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|------------|------------|------------|--|
| | | preliminare di monitoraggio ambientale | | | | | |
| | 19 | (se del caso) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire | QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | | | | |
| I.A04 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 1.425,19 € | 1.690,01 € | | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | | |
| | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | QbI.06: Relazione geotecnica | | | | |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | | | | |
| | 5 | Relazione di sostenibilità dell'opera | | | | | |
| | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 475,06 € | 563,34 € | | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 316,71 € | 375,56 € | 1.977,24 € | |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | | | | |
| 9 | Quadro economico di progetto | | 158,35 € | 187,78 € | | | |
| I.A04 | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | | | | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | 1.108,48 € | 1.314,45 € | | |
| | 13 | Cronoprogramma | | | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | | | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio | | | | |
| | | | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | | 158,35 € | | |
| | 15 | (se del caso) capitolato informativo | | | | | |
| 16 | Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti | | | | 187,78 € | | |
| I.A02 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 282,28 € | 366,10 € | | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 188,19 € | 244,06 € | 276,23 € | |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 94,09 € | 122,03 € | | |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | 658,66 € | 854,23 € | | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | | | |
| I.A02 | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----|---|---|------------|------------|------------|
| | | alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 94,09 € | 122,03 € | |
| I.A02 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 846,85 € | 1.098,29 € | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | |
| S.A06 | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.140,14 € | | |
| E20 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 2.203,31 € | | 3.474,50 € |
| E22 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | | | 264,30 € |
| S.06 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 5.130,65 € | | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | |
| | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 1.710,22 € | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 570,07 € | | |
| E22 | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 3.332,08 € | | 176,20 € |
| | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | | | 792,89 € |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | |
| P.02 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.516,67 € | | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | 2.654,17 € | | |
| | 19 | (se del caso) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire | QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | 1.516,67 € | | |
| S.06 | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | QbI.06: Relazione geotecnica | | | 1.710,22 € |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | | | |
| | | | QbI.11 : Relazione geologica | | | 3.337,37 € |
| E.20 | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. | QbI.06: Relazione geotecnica | | | 3.474,50 € |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | | | |
| | | | QbI.11 : Relazione geologica | | | 2.783,29 € |

| | | | | |
|------|---|--|------------------------------|--------------|
| | | 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | | |
| | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | Qbl.06: Relazione geotecnica | 264,30 € |
| E.22 | | | Qbl.07: Relazione idrologica | |
| | | | Qbl.11 : Relazione geologica | 343,58 € |
| | | | | TOTALE |
| | | | TOTALE | 113.099,94 € |
| | | | spese | 7916,9958 |
| | | | TOTALE | 121.016,94 € |
| | | | cassa | 4840,677432 |
| | | | TOTALE | 125.857,61 € |
| | | | iva | 27688,67491 |
| | | | TOTALE | 153.546,29 € |

- il termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è fissato in n. 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto;
- la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice.

DATO ATTO CHE: - con determinazione DPC/208 del 13 ottobre 2020 è stato approvato l'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, di incarichi di progettazione, validazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, geologia, collaudo tecnico - amministrativo e/o statico, attività di pianificazione urbanistica e/o ambientale, nonché di assistenza amministrativa, tecnica, specialistica al RUP, presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente. L'elenco è sottoposto a revisione o aggiornamento quadrimestrale o al verificarsi di determinati eventi.

RITENUTO NECESSARIO - avvalersi, a seguito dell'esito negativo della ricognizione interna effettuata con nota prot. RA/47538 del 08 febbraio 2022, per la scelta delle professionalità esterne cui affidare la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. dell'intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) dell'elenco dei professionisti, approvato con determinazione direttoriale n. DPC/239 del 23 novembre 2020.

CONSIDERATO CHE: - i professionisti indicati in tabella sono stati invitati a manifestare la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico e a presentare la propria offerta per l'esecuzione della prestazione professionale:

| Professionista | | Riferimenti lettera di invito |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| GEOLOGO | Pellicciotta Domenico | prot 199545 del 20/05/2022 |
| ARCHITETTO | Michele Rullo | prot 150868 del 15/04/22 |
| INGEGNERE | Carlo Saggese | prot 150871 del 15/04/22 |
| ARCHITETTO | Luca de Luca | prot 199537 del 20/05/22 |
| ARCHITETTO | Martina Di Nardo Di Maio | Prot. 235695 del 17/06/2022 |

- i professionisti indicati in tabella hanno manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico ed hanno inviato la propria offerta economica per l'esecuzione della prestazione professionale da cui si evince una riduzione del 2% per le spese forfettarie, che risultano conseguentemente pari al 5% rispetto al 7% previsto.

| Professionista | Riferimenti lettera di accettazione |
|----------------|-------------------------------------|
|----------------|-------------------------------------|

| | | |
|---------|--------------------------|------------------------------------|
| GEOLOGO | Pellicciotta Domenico | Prot. RA/0209848/22 del 30/05/2022 |
| ARCH | Michele Rullo | 180660/22 del 09/05/2022 |
| ING | Carlo Saggese | 0162887/22 del 27/04/2022 |
| ARCH | Luca de Luca | 0208194/22 del 27/05/2022 |
| ARCH | Martina Di Nardo Di Maio | 0282006/22 del 25/07/2022 |

- il RUP in relazione all'affidamento della redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. come sopra specificati dell'intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) con nota prot. RA/312215 del 25 agosto 2022 ha proposto al dirigente di costituire un apposito gruppo di lavoro ed ha individuato quali componenti dello stesso, per le motivazioni riportate nella nota i seguenti professionisti:
 1. Geol. Pellicciotta Domenico, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine Geologi Regionale al n.158;
 2. Michele Rullo, architetto, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Chieti al nr. 142;
 3. Carlo Saggese, ingegnere, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 1656;
 4. Luca De Luca, architetto, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 668;
 5. Martina Di Nardo Di Maio, architetto, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara al n. 1991;
- il RUP ha altresì proposto di indicare un coordinatore di progetto in considerazione della dettagliata specificazione delle attività che dovrà eseguire ogni singolo professionista secondo le precise indicazioni del RUP nonché secondo i criteri e le scelte progettuali contenuti nel DIP approvato con determinazione dirigenziale n. DPC032/28 del 29 marzo 2022 e lo ha individuato nell'architetto Luca De Luca, (████████████████████)

RITENUTO:

- di poter procedere, a seguito della indicazione da parte del RUP formalizzata con nota prot. RA/312215 del 25 agosto 2022 alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro ed alla individuazione quali componenti dello stesso, per le motivazioni riportate nella nota citata, i seguenti professionisti:
 - 1) Geol. Pellicciotta Domenico, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine Geologi Regionale al n.158;
 - 2) Arch. Michele Rullo, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Chieti al nr. 142;
 - 3) Ing. Carlo Saggese, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 1656;
 - 4) Arch. Luca De Luca, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 668;
 - 5) Arch. Martina Di Nardo Di Maio, (████████████████████) regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara al n. 1991;
- di poter procedere, a seguito della indicazione da parte del RUP formalizzata con nota prot. RA/312215 del 25 agosto 2022 ad individuare quale coordinatore del Gruppo di lavoro l'arch. Luca De Luca, (████████████████████)
- di disporre la conversione in impegno della prenotazione, disposta con determinazione DPC032/79 del 22/08/2022, della somma di euro 150.676,26 (centocinquantamilaseicetosestantasei/26) comprensivi del 5% delle spese, dell'IVA e degli oneri previdenziali, sul capitolo 272300/3 denominato "PNRR PROGRAMMA PINQUA progetto tra i fiumi d'Abruzzo - incarichi professionali" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, a valere sull'annualità 2022 come di seguito riportato:

| Professionista | | COMPENSO | SPESE 5% | CASSA | IVA | TOTALE |
|----------------|--------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| GEOLOGO | Pellicciotta Domenico | 11.913,26 | 595,66 | 500,36 | 2.862,04 | 15.871,32 |
| ARCH | Michele Rullo | 25.190,44 | 1.259,52 | 1.058,00 | 6.051,75 | 33.559,71 |
| ING | Carlo Saggese | 25.280,05 | 1.264,00 | 1.061,76 | 6.073,28 | 33.679,09 |
| ARCH | Luca de Luca | 26.234,32 | 1.311,72 | 1.101,84 | 6.302,53 | 34.950,41 |
| ARCH | Martina Di Nardo Di Maio | 24.481,87 | 1.224,09 | 1.028,24 | 5.881,52 | 32.615,73 |
| | | 113.099,94 | 5.655,00 | 4.750,20 | 27.171,13 | 150.676,26 |

DATO CHE **ATTO** - con distinte note riportate in tabella i professionisti individuati sono stati inviati a presentare idonea documentazione al fine del perfezionamento della procedura di affidamento dell'incarico:

| Professionista | | Riferimenti lettera di richiesta documentazione |
|----------------|--------------------------|---|
| GEOLOGO | Pellicciotta Domenico | 0314515/22 del 29/08/2022 |
| ARCH | Michele Rullo | 0314507/22 del 29/08/2022 |
| ING | Carlo Saggese | 0314510/22 del 29/08/2022 |
| ARCH | Luca de Luca | 0314498/22 del 29/08/2022 |
| ARCH | Martina Di Nardo Di Maio | 0314502/22 del 29/08/2022 |

PRESO CHE **ATTO** - con distinte note riportate in tabella i professionisti hanno inviato quanto richiesto

| Professionista | | Riferimenti lettera di invio documentazione |
|----------------|--------------------------|--|
| GEOLOGO | Pellicciotta Domenico | 0314707/22 del 30/08/2022 0386261/22 del 04/10/2022 - dichiarazione sostitutiva |
| ARCH | Michele Rullo | 0316349/22 del 31/08/2022 0402755/22 del 07/10/2022 - integrazione documenti |
| ING | Carlo Saggese | 0314703/22 del 30/08/2022 0402731/22 del 07/10/2022 - integrazione documenti |
| ARCH | Luca de Luca | 0316344/22 del 31/08/2022 0402747/22 del 07/10/2022 - integrazione documenti |
| ARCH | Martina Di Nardo Di Maio | 0319160/22 del 01/09/2022 0402594/22 del 07/10/2022 - integrazione documenti |

DATO CHE: **ATTO** - si procederà alla stipula del contratto di incarico professionale a seguito dell'esito positivo delle verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016, nonché della regolarità contributiva e che nelle more delle verifiche, stante l'urgenza dei lavori in riferiti alla necessità del rispetto del cronoprogramma di cui alla Convenzione con il MiMS giusta nota prot. n°77290 del 28/02/22 e successiva nota integrativa prot. 97354 del 11.03.2022, si procede alla consegna anticipata dei lavori con apposito "Verbale di consegna in via d'urgenza dei servizi tecnici di redazione di PFTE relativo al PINQUA ID 535".

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- DI PROCEDERE** a seguito della indicazione da parte del RUP formalizzata con nota prot. RA/312215 del 25 agosto 2022 alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro ed alla individuazione quali componenti dello stesso, per le motivazioni riportate nella nota i seguenti professionisti:
 - Geol. Pellicciotta Domenico, [REDAZIONE] regolarmente iscritto all'Ordine Geologi Regionale al n.158;
 - Arch. Michele Rullo, [REDAZIONE] regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Chieti al nr. 142;
 - Ing. Carlo Saggese, [REDAZIONE] regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 1656;
 - Arch. Luca De Luca, [REDAZIONE] regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 668;
 - Arch. Martina Di Nardo Di Maio, [REDAZIONE] regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara al n. 1991;

2. **DI PROCEDERE** a seguito della indicazione da parte del RUP formalizzata con nota prot. RA/312215 del 25 agosto 2022 ad individuare quale coordinatore del Gruppo di lavoro l'arch. Luca De Luca, [REDACTED]
3. **DI AFFIDARE** ai seguenti professionisti la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. dell'intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 "Tra i fiumi d'Abruzzo" (CUP C98I21000060004) come di seguito riportato:
- Luca De Luca, architetto, [REDACTED] regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 668; il compenso per importo pari ad € 26.234,32 (ventiseimiladuecentotrentaquattro/32) oltre spese al 5% oltre cassa ed IVA (CIG ZF53782FF3) per la redazione dei seguenti elaborati oltre alla funzione di coordinatore del GdL del progetto PINQUA ID 535:

| CATEG. LAVORI | DIP ELAB | DESCRIZIONE ELABORATO DIP | DESCRIZIONE PARCELLA ai sensi del DM 16/06/16 | IMPORTO | |
|---------------|--|---|---|-------------|-------------|
| E.20 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 6.609,93 € | 10.423,49 € |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 734,44 € | 1.158,17 € |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio | | |
| | | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 734,44 € | 1.158,17 € | |
| S.06 | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 570,07 € | |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | 3.990,50 € | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | |
| | 13 | Cronoprogramma | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | | |
| | 15 | (se del caso) capitolato informativo | | | |
| | 16 | Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti | | | |
| 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | 855,11 € | | |
| | | IMPORTI PARZIALI | 13.494,49 € | 12.739,83 € | |
| | | IMPORTO TOT | 26.234,32 € | | |

- ARCH. MICHELE RULLO, [REDACTED] il compenso per importo pari ad € 25.190,44 (venticinquemilacentonovanta/44) oltre spese al 5% oltre cassa ed IVA (CIG: Z3A3782F8D) per la redazione dei seguenti elaborati:

| CATEG. LAVORI | DIP ELAB | DESCRIZIONE ELABORATO DIP | DESCRIZIONE PARCELLA ai sensi del DM 16/06/16 | IMPORTO | |
|---------------|----------|--|--|------------|--|
| S.04 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.120,99 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | | | |
| V.02 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti | | 1.166,33 € | |

| | | | | | |
|------|----|---|--|--------------------|-------------|
| | | nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, NELLE scale adeguate | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | 2.041,08 € | |
| | 19 | (se del caso) piano particolare delle aree espropriande o da acquisire | QbI.03: Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | 1.166,33 € | |
| E.20 | 5 | Relazione di sostenibilità dell'opera | | | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.468,87 € | 2.316,33 € |
| | 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | | 1.737,25 € |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | 5.141,06 € | 8.107,16 € |
| E.22 | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | | 88,10 € |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | | 616,69 € |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | |
| | 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | | 132,15 € |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | | 88,10 € |
| | | | IMPORTI TOT PARZIALI | 12.104,66 € | 13.085,78 € |
| | | | IMPORTO TOTALE | 25.190,44 € | |

– ING. CARLO SAGGESE, [REDAZIONE] il compenso per importo pari ad € 25.280,05 (venticinquemiladuecentottanta/05) oltre spese al 5% oltre cassa ed IVA (CIG: Z493782FAC) per la redazione dei seguenti elaborati:

| CATEG LAVOR I | DIP ELA B | DESCRIZIONE ELABORATO DIP | DESCRIZIONE PARCELLA ai sensi del DM 16/06/16 | IMPOR TO | | |
|---------------|-----------|---|---|------------|------------|--|
| IA01 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | € 1.636,98 | € 2.082,39 | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro | 181,89 € | 231,38 € | |

| | | | economico di progetto | | | |
|--|----|---|--|------------|------------|----------|
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | € 1.273,20 | € 1.619,64 | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | | |
| | 13 | Cronoprogramma | | | | |
| | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 545,66 € | 694,13 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 363,77 € | 462,75 € | 382,93 € |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio | 90,94 € | 115,69 € | |
| | | | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 181,89 € | 231,38 € | |
| | 15 | (se del caso) capitolato informativo | | | | |
| | 16 | Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti | | | | |
| | 17 | Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale | QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture | | | |
| | 18 | (se del caso) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale | | | | |
| | 19 | (se del caso) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire | QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|------------|------------|--|
| | | | massima degli immobili | | | |
| I.A04 | 1 | Relazione generale; | | | | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | € 1.425,19 | € 1.690,01 | |
| | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | QbI.06: Relazione geotecnica | | | |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | | | |
| | | | QbI.11 : Relazione geologica | | | |
| | 5 | Relazione di sostenibilità dell'opera | | | | |
| | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 475,06 € | 563,34 € | |
| 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 316,71 € | 375,56 € | € 1.977,24 | |
| I.A04 | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | | | |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | 158,35 € | 187,78 € | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | | | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | € 1.108,48 | € 1.314,45 | |
| | 13 | Cronoprogramma | | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | | | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio | | | |
| QbI.16: Prime indicazioni e | | | 158,35 € | | | |

| | | | | | | |
|-------|----|---|--|----------|----------|----------|
| | | integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | | | |
| | 15 | (se del caso) capitolato informativo | | | | |
| | 16 | Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti | | | 187,78 € | |
| I.A02 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 282,28 € | 366,10 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 188,19 € | 244,06 € | 276,23 € |
| | 8 | Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice | QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 94,09 € | 122,03 € | |
| | 9 | Quadro economico di progetto | | | | |
| | 10 | Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato | | | | |
| | 11 | Schema di contratto | QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto | 658,66 € | 854,23 € | |
| | 12 | Capitolato speciale d'appalto | | | | |
| I.A02 | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 94,09 € | 122,03 € | |
| I.A02 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 846,85 € | € | 1.098,29 |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| | | | IMPORTI TOT PARZIALI | 10.080,63 € | 12.563,02 € | 2636,4 |
| | | | IMPORTO TOTALE | 25.280,05 € | | |

- ARCH. MARTINA DI NARDO DI MAIO, [REDACTED]
il compenso per importo pari ad € 24.481,87 (ventiquattromilaquattrocentottantuno/87) oltre spese al 5% oltre cassa ed IVA (CIG: Z8C3783015) per un periodo di 90 giorni a far data dalla sottoscrizione del contratto così come approvato con Schema di contratto allegato alla con D.D. n°DPC032/79 per elaborazione dei seguenti elaborati:

| CATEGORIA LAVORI | DIP ELABORATO | DESCRIZIONE ELABORATO DIP | DESCRIZIONE DM 16/06/16 | IMPORTO | IMPORTO |
|------------------|---------------|---|---|------------|------------|
| S.A06 | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.140,14 € | |
| E20 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 2.203,31 € | 3.474,50 € |
| E22 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | | 264,30 € |
| S.06 | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | 5.130,65 € | |
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | |
| | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | 1.710,22 € | |
| | 14 | Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza | QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 570,07 € | |
| E22 | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 3.332,08 € | 176,20 € |
| | 1 | Relazione generale; | QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) | | 792,89 € |

| | | | | | |
|------|----|--|--|--------------------|---------|
| | 2 | Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; | | | |
| P.02 | 6 | Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare; | QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 1.516,67 € | |
| | 7 | Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate | | | |
| | 4 | Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA | QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale | 2.654,17 € | |
| | 19 | (se del caso) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire | QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | 1.516,67 € | |
| | | | totale | 19.773,98 € | 4707,89 |
| | | | IMPORTO TOT | 24.481,87 € | |

- GEOL. PELLICCIOTTA DOMENICO, () il compenso per importo pari ad € **11.913,26** (undicimilanovecentotredici/26) oltre spese al 5% oltre cassa ed IVA (CIG: Z9637891E2):

| CATEGORIA LAVORI | DIP ELABORATO | DESCRIZIONE ELABORATO DIP | DESCRIZIONE PARCELLA ai sensi del DM 16/06/16 | IMPORTO |
|------------------|---------------|--|---|--------------------|
| S.06 | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | QbI.06: Relazione geotecnica | 1.710,22 € |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | |
| | | | QbI.11 : Relazione geologica | 3.337,37 € |
| E.20 | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | QbI.06: Relazione geotecnica | 3.474,50 € |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | |
| | | | QbI.11 : Relazione geologica | 2.783,29 € |
| E.22 | 3 | Relazione di verifica preventiva (se del caso) dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 | QbI.06: Relazione geotecnica | 264,30 € |
| | | | QbI.07: Relazione idrologica | |
| | | | QbI.11 : Relazione geologica | 343,58 € |
| | | | IMPORTO TOT | 11.913,26 € |

4. **DI STABILIRE** la durata del contratto è pari a 60 giorni a far data dalla sottoscrizione del contratto di affidamento di incarico così come da schema approvato giusta determinazione dirigenziale n. DPC032/79 del 22 agosto 2022 da rendersi esecutivo alla verifica dei requisiti di soggettivi, oggettivi e professionali a norma di legge vigente ed in premessa richiamati;
5. **DI DISPORRE** la conversione in impegno della prenotazione, disposta con determinazione DPC032/79 del 22 agosto 2022, della somma di euro 150.676,26 (centocinquantamilaseicetotettantasei/26) comprensivi del 5% delle spese, dell'IVA e degli oneri previdenziali, sul capitolo 272300/3 denominato "PNRR PROGRAMMA PINQUA progetto tra i fiumi d'Abruzzo - incarichi professionali" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, a valere sull'annualità 2022 come di seguito riportato:

| Professionista | | COMPENSO | SPESE 5% | CASSA | IVA | TOTALE |
|----------------|--------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| GEOLOGO | Pellicciotta Domenico | 11.913,26 | 595,66 | 500,36 | 2.862,04 | 15.871,32 |
| ARCH | Michele Rullo | 25.190,44 | 1.259,52 | 1.058,00 | 6.051,75 | 33.559,71 |
| ING | Carlo Saggese | 25.280,05 | 1.264,00 | 1.061,76 | 6.073,28 | 33.679,09 |
| ARCH | Luca de Luca | 26.234,32 | 1.311,72 | 1.101,84 | 6.302,53 | 34.950,41 |
| ARCH | Martina Di Nardo Di Maio | 24.481,87 | 1.224,09 | 1.028,24 | 5.881,52 | 32.615,73 |
| | | 113.099,94 | 5.655,00 | 4.750,20 | 27.171,13 | 150.676,26 |

6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione “*Amministrazione Aperta – Trasparenza*”;
7. **DI DARE ATTO CHE** si procederà alla stipula del contratto di incarico professionale a seguito dell'esito positivo delle verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016, nonché della regolarità contributiva nonché della regolarità contributiva e che nelle more delle verifiche, stante l'urgenza dei lavori in riferiti alla necessità del rispetto del cronoprogramma di cui alla Convenzione con il MiMS giusta nota prot. n°77290 del 28/02/22 e successiva nota integrativa prot. 97354 del 11.03.2022, si procede alla consegna anticipata dei lavori con apposito “Verbale di consegna in via d'urgenza dei servizi tecnici di redazione di PFTE relativo al PINQUA ID 535”.
8. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento:
- venga trasmesso al Dipartimento Territorio – Ambiente;
 - venga trasmesso al Servizio Bilancio-Ragioneria per il seguito di competenza.

Gli Estensori
Dott. Renzo Andreoni
Dott.ssa Michela Cambise
firmato elettronicamente

Il R.U.P.
Arch. PhD Laura Antosa
(D.D. n° DPC/209 del 07-12-2021)
firmato digitalmente

Il Dirigente del Servizio ad interim
Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Avv. Andrea Liberatore
firmato digitalmente