



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 43

del 08.03.2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO sede Avezzano

OGGETTO: Opere Idrauliche di competenza regionale – Interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. n. 523/1904- capitolo di spesa 152108.2/S Esercizio 2023 - **Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei tratti del Fiume ATERNO in Comune di ACCIANO e MOLINA Aterno (AQ).**

Importo Complessivo € = **75.000,00=**

CIG: 96989101BB - CUP: C77G23000060002

Determinazione Approvazione Perizia Lavori, Costituzione Team Tecnico-Amministrativo, a Contrarre e Prenotazione Impegno di Spesa.

RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

VISTE la L.R. n. 6 del 1/02/2023, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 1/02/2023, “Bilancio di previsione finanziario 2023– 2025;”

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che “*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis.....**”;*

CONSIDERATO che:

- con note, prot. 369 del 02.02.2023 e prot. 442 del 09.02.2023, acquisite al prot. RA/41401 del 02.02.2023 e prot. RA/53130 del 09.02.2023, il Sindaco del Comune di Acciano, ha segnalato l'ostruzione del fiume Aterno in tratti prossimi al ponte Sant'Antonio e al ponte Romano;

- per quanto sopra lo scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche riservate allo stesso dalla normativa vigente in materia, su disposizione del Dirigente del Servizio ha eseguito in data 16.02.2023 un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi oggetto della segnalazione. La visita ha interessato tre tratti distinti del fiume Aterno in territorio del Comune di Acciano;

- dalle operazioni di sopralluogo si è riscontrato, tra l'altro, quanto segue:

- ✓ il tratto di corso d'acqua in prossimità del ponte Romano, presenta un accumulo di materiale detritico, nonché di alberature e ramaglie depositate in alveo, tale da creare la parziale ostruzione del fiume con un conseguente potenziale pericolo di esondazione nell'area nonché arrecare possibili pregiudizi alla stabilità dell'antico attraversamento, costituito da una struttura in muratura a due arcate, di cui una ribassata;
- ✓ il tratto di fiume in prossimità del ponte in località Sant'Antonio, come per la precedente zona ispezionata, presenta un accumulo di materiale detritico, nonché di alberature e ramaglie depositate in alveo, tale da creare la parziale ostruzione del fiume ed un ostacolo al regolare deflusso delle acque. Si precisa che il vicino ponte risulta a servizio della strada di collegamento tra i comuni di

Acciano e Secinaro; la struttura dell'attraversamento è in travi di cemento armato che poggia sulle spalle laterali e su un pilone centrale, posto all'interno dell'alveo fluviale, a ridosso del quale è presente un accumulo di materiale legnoso trascinato a valle dalla corrente a seguito delle ultime precipitazioni atmosferiche;

- successivamente il sopralluogo ha interessato alcuni tratti del fiume Aterno in territorio di Molina Aterno ed in particolare l'area prossima al *vecchio mulino*, ove si è constatato quanto segue:

- ✓ la presenza in alveo di materiale legnoso (tronchi e ramaglie) nonché di materiale detritico;
- ✓ il cattivo stato di manutenzione delle spalle del ponte di via della Fonte, nonché dell'adiacente muro di contenimento, che costituisce anche argine in dx idraulica, posto subito a valle del detto attraversamento;

-con nota n. RA/74233/23 del 22.02.2023 si è dato riscontro alla segnalazione dei Comuni di Acciano e Molina Aterno e contestualmente si è previsto un intervento finalizzato alla sola manutenzione e ripulitura dei tratti di corso d'acqua in questione, anche in considerazione che le norme vigenti in merito stabiliscono che le opere connesse alla messa in sicurezza dei ponti sopra citati si eseguono a spese esclusive delle Amministrazioni proprietarie degli stessi. Nella detta nota è stato comunicato che da una stima effettuata il costo complessivo dell'intervento è pari a €. 75.000,00 e, pertanto, si è provveduto a richiedere tale somma al Servizio Difesa del Suolo, tenuto conto delle situazioni di potenziale pericolo di esondazione che genererebbero rischio per la pubblica e privata incolumità, attualmente in essere;

- con nota Prot. 0079339/23 del 24/02/2023 il suddetto Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato la spesa richiesta di € 75.000,00 a valere sulla competenza 2023, specificando che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, comunicando che la somma autorizzata sul predetto capitolo di spesa è stata accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1);

CONSIDERATO che, per quanto innanzi rappresentato, è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la risoluzione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di € **75.000,00** prevedendo un intervento volto al ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto di Fiume Aterno ed alla mitigazione del rischio idraulico nelle zone adiacenti;

DATO ATTO che la predetta somma è stata accertata con Determinazione Dirigenziale DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1/E);

TENUTO CONTO che lo stato dei luoghi e le circostanze riscontrate e rappresentate richiedono un intervento così come previsto nella Perizia allegata;

VISTA la Perizia dei Lavori redatta in data 07/03/2023 che prevede un importo complessivo dell'iniziativa pari ad €. **75.000,00**, come dal seguente Quadro Economico:

A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	52.500,00
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a ribasso)	€	2.625,00
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	55.125,00
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5% € 2.625,00		
A.3	Incidenza media Manodopera 10% € 5.250,00		
	<i>Ribasso del %</i>	€	
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€	
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	12.127,50
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	2.600,00
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	104,00
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%	€	594,88
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)	€	2.600,00
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	104,00
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%	€	594,88

B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	1.102,50
B.9	Contributo ANAC	€	30,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	17,24
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.875,00
	TOTALE PERIZIA LAVORI	€	75.000,00

CONSIDERATO che occorre procedere, per l'iniziativa in oggetto, alla costituzione del Team Tecnico- Amministrativo per la ripartizione delle spese tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO l'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i di ripartizione dell'80% dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'accantonamento del restante 20% per destinazioni vincolate;
RITENUTO di dover attribuire i seguenti incarichi alle figure sottoelencate:

NOMINATIVI	MANSIONI
Arch. Gilberto DI GIORGIO	Responsabile Unico del Procedimento
Geometra Giuseppe MARIANI	Progettazione e Direttore Operativo
Geometra Mario CALLOCCHIA	Progettazione e Direttore Lavori
Geometra Daniele POLLICE	Collaboratore nella predisposizione e nel controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto
Dott.ssa Antonella Di STEFANO	Collaboratore nelle Suddette attività
Sig.ra Antonella GALLESE	Collaboratore nelle Suddette attività
Sig.ra Valentina DE SANCTIS	Collaboratore nelle Suddette attività

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in questione è possibile procedere tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*;

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

VISTO che le somme previste per l'iniziativa in oggetto sono state autorizzate sul capitolo 152108.2/S del bilancio regionale corrente dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079339/23 del 24/02/2023;

VISTA la Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata, di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109.1/E);

CONSIDERATO che con il presente atto è necessario procedere alla prenotazione sul capitolo 152108.2/S degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- €. 55.125,00 per i Lavori comprensivi dei Costi Straordinari Sicurezza;
- €. 12.127,50 IVA al 22% per i Lavori compr. Costi Straordinari Sicurezza;
- €. 2.600,00 per Incarico Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

- €. 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico di Redazione P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione;
- €. 594,88 per I.V.A. al 22% per Incarico Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e Contributo Cassa Previdenziale;
- €. 2.600,00 per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
- €. 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% su Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
- €. 594,88 per I.V.A. al 22% per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.) e Contributo Cassa Previdenziale;
- €. 1.102,50 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- €. 30,00 per Contributo ANAC;

Per quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere all'approvazione della Perizia Lavori sopra descritta, alla costituzione del Team Tecnico-Amministrativo per l'Intervento di che trattasi, alla determinazione della procedura di affidamento dei lavori e degli Incarichi allo stesso inerenti e alla prenotazione dei relativi impegni di spesa

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gilberto Di Giorgio
(Firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079339/23 del 24/02/2023, sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale corrente;

DATO ATTO che con Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023 è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata, di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109.1/E);

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto sopra, la Perizia dei Lavori depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila in data 07/03/2023 relativa all'Intervento concernente i **"Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei tratti del Fiume ATERNO in Comune di ACCIANO e MOLINA Aterno (AQ)"** per un importo di **€ 75.000,00** (settantacinquemila/00) ed il Quadro Economico riportato in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - gli elaborati di Perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della tipologia delle lavorazioni e della tempistica di esecuzione dell'intervento;
 - le opere in Perizia rientrano tra quelle previste nell'Atto d'Indirizzi, Criteri e Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d'Acqua della Regione Abruzzo, Deliberazione n. 494 del 30/03/2001;

3. **DI COSTITUIRE**, ai sensi e per gli effetti l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il Team Tecnico-Amministrativo secondo lo schema esplicitato in premessa;
4. **DI STABILIRE** che la liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dai componenti del Team Tecnico-Amministrativo avverrà con apposita Determinazione Dirigenziale solo a seguito del totale espletamento degli incarichi conferiti con il presente atto. Le competenze saranno liquidate tenendo conto di quanto stabilito dalle norme e regolamenti vigenti in merito e delle effettive attività svolte da ogni soggetto, secondo una attestazione a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento;
5. **DI STABILIRE** che per la realizzazione degli interventi in questione la scrivente Struttura procederà tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*;
6. **DI PRENOTARE** sul capitolo 152108.2/S del corrente esercizio finanziario degli impegni di spesa relativi all'esecuzione dell'intervento di che trattasi, a valere sull'accertamento disposto sui correlati capitoli di entrata 32107/1/E e 32109/1/E con Determinazione DPC017/8 del 2/02/2023, per i seguenti importi:
 - €. 55.125,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
 - €. 12.127,50 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
 - €. 2.600,00 per Incarico Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;
 - €. 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico di Redazione P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione;
 - €. 594,88 per I.V.A. al 22% per Incarico Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e Contributo Cassa Previdenziale;
 - €. 2.600,00 per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
 - €. 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% su Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
 - €. 594,88 per I.V.A. al 22% per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.) e Contributo Cassa Previdenziale;
 - €. 1.102,50 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - €. 30,00 per Contributo ANAC;
7. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079339/23 del 24/02/2023 riportata in premessa, sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale corrente;
8. **DI DARE ATTO** che con la Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023 è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1);
9. **DI NOTIFICARE** il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la sopra evidenziata prenotazione;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Carlo GIOVANI)
Firmato digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)