



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/145

del 24.11.2021

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: Genio Civile di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico di Chieti

OGGETTO: D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento seconda annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scotte. LAVORI COMPLEMENTARI Importo complessivo €. 300.000,00.

RETTIFICA Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021 “Determina a Contrarre e Affidamento di incarico professionale per attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE e relativo impegno di spesa”.

CUP: C19J21031720001– CIG: Z8E3369145.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l’art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.L 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120 DEL 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);

VISTE Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera ANAC numero 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

PREMESSO che:

- sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019, è stata emanata l’Ordinanza del Capo della protezione Civile del 21/03/2017 n. 441, recante “Interventi di urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, (GU n. 78 del 03.04/2017);
- con successiva Legge 30/12/2018 n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/02/2019, sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’art.1, commi 1028 e 1029 della legge 30/12/2018 n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2017;

- il DPCM 27/02/2019, per le suddette finalità, ha assegnato risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 201.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231,823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

CONSIDERATO che è stato demandato, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti III Ann. (2021) di cui ai suddetti DPCM alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

VISTO che la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Giunta Regionale d'Abruzzo - S.M.E.A., nell'ambito della ricognizione dei dati presso gli Enti interessati dai suddetti eventi meteorologici del Gennaio 2017, ha invitato anche il Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017, per quanto di competenza, ad inserire le proposte di intervento nella piattaforma informativa regionale appositamente creata per le relative segnalazioni di danni, criticità e fabbisogni;

TENUTO CONTO che a seguito nota Prot. RA/462793/20 del 31.12.2020 l'Ufficio Tecnico del Servizio ha comunicato alla S.M.E.A. le nuove priorità degli interventi precedentemente segnalati ed inseriti nella piattaforma regionale della Protezione Civile;

CONSIDERATO che a seguito Comunicazione Prot. n. 264 del 12.01.2021 la S.M.E.A. ha invitato di fornire, attraverso la piattaforma, la revisione delle priorità degli interventi;

VISTO che l'Ufficio Tecnico del Servizio con mail del 21.01.2021 ha segnalato per le priorità alte 4 interventi, di cui il primo di €. 300.000,00 per i Lavori di Completamento sul Fiume Treste, località Pantano, Guardiola e Le Scoste SP 184 nel Comune di San Buono, e che di conseguenza è stata aggiornata la piattaforma regionale;

TENUTO CONTO che a seguito proposta del Piano degli investimenti relativo alla III annualità 2021 di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 27.02.2019 ed integrato dal D.P.C.M. del 09.01.2020 e successiva istruttoria del Dipartimento di Protezione Civile, con nota Prot. 4402 del 18.06.2021 della S.M.E.A. è stato richiesto l'aggiornamento dei CUP per i singoli interventi;

CONSIDERATO che a seguito dell'apertura di nuovo CUP: C19J21031720001 per l'intervento in Oggetto, è stata aggiornata la piattaforma regionale;

RICHIAMATA la nota della S.M.E.A. Prot. 5231 del 05/08/2021 del 12.01.2021 con la quale si comunicava che con nota POST/0032259 del 20/07/2021 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale comunicava l'approvazione del Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo totale di € 69.970.746,54 pari all'assegnazione finanziaria per l'annualità 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 ed integrato dal D.P.C.M. 09 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato con proprio Decreto n. 2 del 29.07.2021 per la realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui ai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020, di quanto previsto dalle presenti procedure attuative nonché della nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in Oggetto;

RICHIAMATA la “Convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto attuatore” del 24.08.2021 stipulata per l’Intervento richiamato in Oggetto, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21.03.2017 n.441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila, CF: 80003170661 e l’ing. Giancarlo Misantoni, quale rappresentante legale del Genio civile Chieti quale “Soggetto Attuatore”, con sede in Via Asinio Herio n.75 - 66100 - Chieti (CH), CF: 80003170661;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/87 del 08.09.2021 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed il Gruppo di Lavoro Interno al Servizio del Genio Civile di Chieti – DPE017, incaricato di svolgere alcune funzioni necessarie per l’attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell’intervento, quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, e quelle inerenti alla progettazione, direzione lavori, CRE all’Ing. Giovanni Masciarelli con la collaborazioni alle anzidette attività all’A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo;

VISTO l’avviso interno Prot. n. RA/0460825/20/DPE del 29.12.2020 del Direttore Ing. Primavera Emidio, finalizzato all’individuazione di personale interno all’Amministrazione interessato a svolgere specifiche attività professionali elencate nel medesimo avviso;

CONSIDERATO che, a seguito acquisizione presso il Servizio del Genio Civile di L’Aquila – DPE016 dell’elenco dei dipendenti che hanno comunicato la propria disponibilità per le singole attività di competenza dei Geni Civili, sono state individuate le figure specifiche per le attività di CSP e CSE;

CONSIDERATO che con mail del 23.09.2021 il RUP Ing. Giovanni Masciarelli ha chiesto la disponibilità a svolgere le attività di CSP e CSE all’Ing. Dante Salce e all’Ing. Raffele Spilla, dipendenti della Regione Abruzzo, i quali avevano dato la propria adesione all’Avviso per disponibilità per prestazioni professionali prot. RA/0460825/DPE del 29.12.2020;

VISTA la risposta dell’Ing. R. Spilla in pari data con la quale il medesimo dipendente comunica al RUP che, a causa di diverse attività accumulate in Ufficio, non è possibile dare la propria disponibilità per l’attività tecnica in questione;

TENUTO CONTO che l’Ing. Dante Salce NON ha fatto ricevere alcuna risposta in merito alla propria indisponibilità all’assunzione al predetto incarico, nei termini richiesti dalla richiamata mail del RUP;

CONSIDERATO, pertanto, che per l’intervento indicato in Oggetto, occorre affidare il relativo servizio tecnico di Coordinatore per le Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE, a soggetti di cui al comma 1, lett. b), c), d) dell’art. 24 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per i motivi sopra esposti, ossia: carenza e indisponibilità di personale tecnico nell’organico del Servizio del Genio Civile di Chieti e negli altri Uffici Regionali e difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto in ossequio al carattere di urgenza dell’intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che il DL 16.07.2020 n. 76, cosiddetto “Semplificazioni”, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misurate urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” con il comma 1 dell’art. 1 ha introdotto una disciplina transitoria sino al 31.12.2021 per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO che l’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11.09.2020 n.120, di conversione con modificazioni del DL 16.07.2020 n.76 (Decreto Semplificazioni), ha previsto l’affidamento diretto per i servizi, ivi compreso i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

CONSIDERATO che l’importo della prestazione professionale, come da una preliminare valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Decreto Ministero Giustizia del 17.06.2016 (cosiddetto “decreto parametri”), risulta essere inferiore ad €. 139.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11.09.2020 n.120, di conversione con modificazioni del DL 16.07.2020 n.76 (Decreto Semplificazioni), nonché del paragrafo 1.3.1 delle Linee Guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, può essere consentito l’affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita DETERMINAZIONE A CONTRARRE per gli affidamenti a professionisti esterni;

RILEVATO che, per le prestazioni professionali richiamate in Oggetto, è possibile procedere ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale per l'esecuzione in economia di lavori, di forniture e servizi approvato con DPGR 29.11.2004 n. 2/Reg., richiamando nello specifico i seguenti punti dell'allegato "B" del citato regolamento al quale è possibile ricondurre ciascuna singola categoria di prestazione:

50. servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni, di supporto alle attività del responsabile del procedimento e del servizio;

TENUTO CONTO che in data 29.01.2021 con prot. RA/0316758/21 è stato pubblicato l'Avviso del 17° Elenco aggiornato al 30.06.2021 di operatori economici per l'affidamento di prestazione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;

RICHIAMATE le premesse e le giustifiche di cui sopra ed inoltre, data la particolare natura, finalità e tipologia d'urgenza dei lavori di che trattasi, è possibile procedere alla richiamata procedura ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del richiamato DL 16.07.2020 n. 76 così come modificato e convertito con la Legge 120 del 11.09.2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con la L. 29.07.2021 n.108;

PRESO ATTO che a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 14.09.2020, per l'attuazione della gestione finanziaria degli interventi di cui alle OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017, è stato istituito, sul Bilancio Regionale, apposito Capitolo di Entrata n.43111.1 (*Trasferimento fondi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*) con correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (*Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*);

CONSIDERATO che alle spese per l'incarico per la suddetta attività specialistica di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE, occorre far fronte con corrispondenti impegni disposti sul capitolo n. 152111.1 di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, in conseguenza dell'anzidetta Delibera di GRA n. 550 del 14.09.2020;

VERIFICATO che il finanziamento dell'Intervento in Oggetto per il Fiume Treste, rientra tra quelli assegnati per la III^a annualità – 2021 per i quali si rende però necessaria una disponibilità in bilancio dell'esercizio finanziario 2021 di un'ulteriore somma di €. 1.755.000,00, mediante una proposta di variazione di bilancio per gli interventi assegnati ai Servizi del Genio Civile regionali;

RILEVATO che detta proposta di variazione di bilancio permetterà la disponibilità nell'esercizio finanziario 2021 di un'ulteriore somma di €. 1.755.000,00, e quindi anche dell'importo di €. 300.000,00 in essa compresa e relativo all'intervento dei Lavori Complementari in Oggetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.678 del 22.10.2021 recante "*Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*", seguita dalla successiva Deliberazione di GRA n.679 del 22.10.2021 recante "*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*", con la quale è stata approvata, tra l'altro, la Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 richiesta con nota Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE con prot. 355861 del 06.09.2021;

TENUTO CONTO che detta Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 ha previsto un importo in aumento di €. 1.755.000,00, di cui €. 300.000,00 a favore del Servizio del Genio Civile di Chieti per gli eventi del 2017 per l'intervento in Oggetto;

VALUTATO che ad ogni modo la somma complessiva da impegnare per tali attività tecniche professionali può trarsi dalle somme a disposizione del quadro economico del progetto inerente l'intervento dell'importo complessivo di €. 300.000,00, di cui alla sopra citata "Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore" del 24.08.2021;

RITENUTO pertanto, di procedere per tutto quanto sopra rappresentato, all'affidamento dell'incarico specialistiche Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE a tecnico professionista abilitato esterno dotato di comprovata professionalità;

PRESO ATTO che l'intervento in Oggetto inerente i Lavori Complementari della terza annualità interferiscono e si sostanziano nella ripetizione dei Lavori Principali della seconda annualità;

TENUTO CONTO che con precedente Determinazione Dirigenziale DPE017/73 del 08.05.2020, riguardo ai Lavori Principali della seconda annualità del medesimo Intervento in Oggetto, per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed Esecuzione CSE, era stato incaricato il professionista Geom. Domenico CALABRESE, con studio tecnico in Pizzoferrato (CH) alla Via Collalto n. 1 - 66040 Pizzoferrato (CH) - C.F.: CLBDNC65C20G724Z;

CONSIDERATO che il Geom. Domenico CALABRESE risulta essere:

- inserito nella categoria SP.CS 03, della Classe P1, nel 17° Elenco degli Operatori Economici, aggiornato al 30.06.2021;
- già a conoscenza delle problematiche connesse ai fenomeni di erosione spondale e di esondazione del corso d'acqua di che trattasi;

VISTA la nota del RUP Ing. G. Masciarelli prot. RA/0399306/21 del 12.10.2021 con la quale, per le motivazioni in essa rappresentate ed alle quali si rimanda, è stata chiesta al Geom. Domenico CALABRESE, con studio tecnico in Pizzoferrato (CH) alla Via Collalto n. 1 - 66040 Pizzoferrato (CH) - C.F.: CLBDNC65C20G724Z, la disponibilità a svolgere le attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed Esecuzione CSE, quale servizio complementare a quello affidato con la suddetta Determinazione Dirigenziale DPE017/73 del 08.05.2020;

CONSIDERATO che il Geom. Domenico CALABRESE con n.2 mail del 14.10.2021 inoltrate in successione al RUP ha sostanzialmente concesso la propria disponibilità per tali incarichi, inviando il proprio preventivo per le entrambi le citate attività di CSP e CSE, applicando per entrambe un ribasso del 18% per un importo complessivo pari ad €. 3.972,66 (di cui €. 1.288,43 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed €.2.684,23 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE),

VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Geom. Domenico CALABRESE in allegato alle citate n.2 mail:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara il possesso dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;
2. dichiarazione del rispetto della clausola di "pantouflage";
3. patto di integrità in materia di contratti pubblici;
4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del 14.10.2021;
5. Preventivo controfirmato per attività di CSP e CSE del 14.10.2021, acquisito al prot. con n. RA/0402848 del 14.10.2021;
6. Attestato di formazione con verifica di apprendimento per aggiornamento di Coordinatori per la Sicurezza rilasciato dall'Ente Scuola Edile CPT di Chieti in data 06.06.2018;
7. Polizza professionale UNIPOL n. 1/2731/122/174572670 dell'08.06.2021 – Agenzia di Piane d'Archi;
8. Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri del 14.10.2021;

PRESO ATTO che con l'anzidetto Certificato di Regolarità Contributiva del 14.10.2021, la Cassa Geometri dichiara che il Geom. Domenico CALABRESE è risultato in regola con gli adempimenti contributivi, per cui di conseguenza si può procedere all'adozione degli atti amministrativi consequenziali;

VISTA la nota del RUP Ing. G. Masciarelli prot. RA/0404038/21 del 15.10.2021 inviata allo Sportello Unico Relazione Esterne della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stato richiesto il rilascio del Certificato Casellario Giudiziale per il Geom. Domenico CALABRESE;

VISTA la risposta del Ministero della Giustizia – Sistema Informatico del Casellario, Certificato nr. 11794/2021/R del 15.10.2021, con il quale si dichiara che non risulta nulla nella banca dati del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, nei confronti del Geom. Geom. Domenico CALABRESE;

TENUTO CONTO che, ai sensi della lett. b) paragrafo 4.2 della IV parte delle Linee Guida ANAC n.6, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1008 del 11.10.2017, non ricorrono le condizioni della verifica dei carichi pendenti, in quanto nel DGUE non risultano dichiarazioni di presenza di condanne non definitive;

CONSIDERATO quindi che non esistono problematiche ostative al fine dell'affidamento dell'incarico professionale, con relativo impegno di spesa, per attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE al Geom. Domenico CALABRESE, con studio tecnico in Pizzoferrato (CH) alla Via Collalto n. 1 - 66040 Pizzoferrato (CH) - C.F.: CLBDNC65C20G724Z, per un importo complessivo indicato dal richiamato preventivo del 14.10.2021 del medesimo professionista, di €. 3.972,66 (di cui €. 1.288,43 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed €. 2.684,23 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE);

VISTA la precedente propria Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021 con la quale era stata stabilita apposita Determina a Contrarre e contestuale affidamento di incarico professionale per attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, con relativo impegno di spesa, al Geom. Domenico CALABRESE;

VISTA la nota mail del Servizio Bilancio - Ragioneria DPB014 del 23.11.2021 con la quale si fa presente che ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, poiché trattasi di capitoli vincolati le cui spese sono soggette a rendicontazione, occorre accertare il medesimo importo che contestualmente si impegna, significando che non è possibile assumere un accertamento di €. 300.000,00 a fronte di un impegno di spesa di €. 5.088,98;

TENUTO CONTO che con la suddetta comunicazione mail si è invitato lo Scrivente Servizio del Genio Civile di Chieti a procedere ad una rettifica del dispositivo con un nuovo provvedimento;

VALUTATO quindi di RETTIFICARE la precedente Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021, procedendo all'accertamento ed all'impegno di spesa del solo importo di €. 5.088,98;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d'Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO che l'atto di impegno di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale per la conferma dello stesso in modo che l'atto medesimo diventerà esecutivo in tal senso con la trasformazione in impegno e con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art.26 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs.vo 50/2016;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **di RETTIFICARE la precedente Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021, per i motivi rappresentati in premessa, procedendo all’accertamento ed all’impegno di spesa del solo importo di €. 5.088,98;**
3. **di CONFERMARE quanto previsto nella precedente Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021 riguardo alla scelta del contraente per l’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE, che è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11.09.2020 n.120, di conversione con modificazioni del DL 16.07.2020 n.76 (Decreto Semplificazioni), in quanto trattasi di servizi complementari di ingegneria ed architettura, compresa l’attività di progettazione, di importo inferiore a €139.000,00;**
4. **di CONFERMARE quanto previsto nella precedente Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021 riguardo all’affidare l’incarico professionale per l’attività tecnica di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE, al Geom. Domenico CALABRESE, con studio tecnico in Pizzoferrato (CH) alla Via Collalto n.1, 66040 Pizzoferrato (CH), CF:CLBDNC65C20G724Z, per l’importo netto indicato dal richiamato preventivo del 14.10.2021 del medesimo professionista, di €. 3.972,66 (di cui €1.288,43 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed €. 2.684,23 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE), oltre Cassa previdenziale al 4% per €. 198,63 ed IVA al 22% per €. 917,68, per un importo complessivo di €. 5.088,98, da impegnare per tali attività professionali;**
5. **di procedere**, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula della convenzione di incarico in forma di scrittura privata, evidenziando che detto importo non potrà subire variazioni in aumento a seguito di rideterminazione dell’importo complessivo dei lavori;
6. **di trarre il suddetto importo complessivo di €. 5.088,98, comprensiva di Cassa previdenziale e relativa IVA al 22%, necessaria per il compenso professionale dell’attività tecnica di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione CSP ed Esecuzione CSE (come da richiamato preventivo), sulle Somme a disposizione dell’Amministrazione da prevedersi nel Quadro Economico Tecnico QTE del Progetto dell’Intervento dell’importo complessivo finanziato di € 300.000,00;**
7. **di prendere atto** che con la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.678 del 22.10.2021 recante “*Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*”, seguita dalla successiva Deliberazione di GRA n.679 del 22.10.2021 recante “*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*”, è stata approvata, tra l’altro, la Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 richiesta con nota Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE con prot. 355861 del 06.09.2021, a seguito della quale risulta sul capitolo di entrata 43111.1 e correlato capitolo di spesa 15111.1 la disponibilità di un importo di €. 2.055.000,00, di cui €. 300.000,00 a favore del Servizio del Genio Civile di Chieti per gli eventi del 2017 per l’intervento in Oggetto;

8. **di accertare quindi la somma di €. 5.088,98 sul capitolo di entrata n. 43111.1** (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019) avente correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (*Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*);
9. **di impegnare la suddetta spesa complessiva di €. 5.088,98 sul capitolo di bilancio regionale n°152111.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario 2021**, così come segue:

Capitolo di Bilancio Regionale 152111.1		
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto</i>	<i>Annualità 2021</i>
Geom. Domenico CALABRESE Via Collalto n.1, 66040 Pizzoferrato (CH), CF: CLBDNC65C20G724Z	€. 5.088,98	€. 5.088,98
TOTALE IMPEGNO		€. 5.088,98

secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato alla presente Determinazione quale parte integrante;

10. **di procedere** all'inoltro della presente Determina per il necessario impegno di spesa, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale tramite il Sistema Documentale interno Archiflow, al fine della conferma ed esecutività del presente atto e trasformazione in impegno con l'iscrizione del relativo estremo in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;
11. **che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione** sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 del D.Lgs.vo 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Estensore
(A.T. Arch. Ing. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il RUP e Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente