Allegato A alla DGR n. del

REGIONE
ABRUZZO

‘ Logo Istituto scolastico

ATTO di CONCESSIONE

Interventi nel settore dell’istruzione e della formazione per favorire la ripresa
e superare la situazione emergenziale connessa al’emergenza Covid.
Dotazione termoscanner Istituti d’istruzione d’Abruzzo.

RICHIAMATE:

e la Delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020), che
stabilisce I'assegnazione delle risorse riservando alla Regione Abruzzo un fondo di 753,4 milioni di
euro ed individuando anche larticolazione temporale delle risorse stesse in annualita in coerenza

con gli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi al FSC 2014/2020;

e la Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2074-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” la quale, tra I'altro, aggiorna le regole di

funzionamento;

e la Determinazione Dirigenziale n. DPB005/2 del 21.02.2019 con cui ¢ stato approvato il Manuale
delle procedure dell’Organismo di Certificazione Versione I — febbraio 2019;

¢ la Determinazione Dirigenziale n. DPA002/13 del 12.03.2019 con cui ¢ stato approvato il Manuale
delle procedure di gestione, le Linee Guida e la manualistica di monitoraggio;

e la Determinazione Dirigenziale n. DPB002/24 del 26.06.2019 con cui ¢ stato convalidato il
documento di descrizione del Si.Ge.Co.;

e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 02.04.2021, che prevede il finanziamento,
nell’ambito delle risorse destinate alla macroarea “Interventi nel settore dell’istruzione e formazione
per favorire la ripresa e superare la situazione emergenziale connessa all’emergenza Covid”, di
interventi in ambito sociale e scolastico al fine di favorire il superamento degli effetti negativi
dell’emergenza in corso, come da proposta di riprogrammazione FSC ex art. 44, co.7, DL Crescita,
ed informativa CIPESS del 15.12.2020, e, nello specifico, lo stanziamento di € 1.000.000,00, per

dotare di termoscanner tutte le scuole del territorio abruzzese;

Tutto cio premesso,
Tra

la. REGIONE ABRUZZO - C.F. 80003170661 — (di seguito denominata “Concedente”),
Dipartimento con sede in alla Via
, rappresentata da nato il
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in C.F. in

qualita di domiciliato per la carica presso la sede della
Regione Abruzzo

E

I'Istituto di Istruzione (Cod.

Fisc./Partita IVA ) con sede nel Comune di

Via

Prov. (di seguito

denominata “Concessionario”), rappresentato da nato a

il , (C.F. ) con domicilio, per gli effetti del

presente atto, presso la sede scolastica, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nella qualita
di legale rappresentante dell’Istituto medesimo,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Disposizioni generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente concessione e si intendono qui riportate.
La presente concessione regola il trasferimento delle risorse finanziarie al concessionario, dettando
anche le condizioni per la completa realizzazione degli interventi/attivita oggetto della concessione
stessa. 11 tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dalle procedure di attuazione del Patto per il
Sud - Abruzzo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e nella manualistica attualmente
vigente e richiamata in premessa.

Art. 2
Oggetto della Concessione

1. 1l Concessionario si impegna a realizzare gli interventi/attivita denominati “Dotazione di termoscanner

per tutte le scuole del territorio abruzzese” di importo globale pari a € ( ) di
cui € come quota FSC, il cui Strumento di Attuazione Diretta (SAD) ¢ stato approvato
con Determina Dirigenziale n. del

2. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli
atti espressamente richiamati. Non ¢ ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute
nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le
parti.

Art. 3
Condizioni e obblighi
1. Il Concessionario, in conformita a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di acquisto di
beni e servizi, nonche alle procedure contenute nel sistema di gestione e controllo e nel manuale
delle procedure di gestione e controllo delle risorse FSC 2014-2020, si impegna:
- ad applicare le disposizioni e procedure contenute nelle norme vigenti in materia di appalti
pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. i. e mm.);
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- a realizzare Poggetto del presente atto e, con esso, a provvedere ai relativi affidamenti,
prendendo atto che la difformita totale o parziale dell’acquisto rispetto a quanto stabilito col
presente atto, comporta la revoca totale o parziale del contributo;

- ad attuare tutti gli adempimenti previsti per il monitoraggio delle risorse FSC e dell’avanzamento
dell’intervento/attivita;

- al rispetto e all’osservanza di eventuali ulteriori disposizioni, in materia ambientale, di appalti o
afferenti alle procedure amministrative di rendicontazione dei finanziamenti, eventualmente
previste da sopraggiunte disposizioni provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla
Regione;

- a nominare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e a comunicarlo al Responsabile Unico
dell’Attuazione (RUA);

- a trasmettere con sollecitudine al RUA tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa
all’intervento/attivita realizzati;

- ad assicurare per il tramite del RUP un continuo e costante aggiornamento dei dati relativi
all’attuazione dell'intervento mediante un’attivita di Monitoraggio bimestrale in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali;

- a trasmettere al RUA la necessaria documentazione per la rendicontazione e Iattestazione dei
finanziamenti, come stabilito dalle disposizioni attualmente vigenti in materia;

- a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta della Regione o di altri organi
competenti, la documentazione relativa all’intervento/attivita fino al quinto anno successivo alla
conclusione di ogni singolo intervento;

- asollevare, in ogni caso, la Regione Abruzzo, da qualsiasi responsabilita, domanda e/o pretesa
derivante dall’esecuzione delle attivita finanziate, e delle attivita amministrative e gestionali ad
esse connesse, ivi compresa ogni responsabilita civile per danni.

Art. 4
Trasferimenti di risorse ai soggetti beneficiari

Le risorse disponibili, come individuate nella DGR n. 203 del 02.04.2021, sono pari a € 1.000.000,00,
di cui euro al beneficiario sottoscrivente.
I trasferimenti delle risorse avverranno con le modalita di seguito indicate:

e 60% dell'importo riconosciuto a titolo di anticipo;
e saldo previa presentazione di fattura quietanzata.

Art. 5
Monitoraggio e rendicontazione attivita/interventi

Allo scopo di assicurare la certificazione degli interventi realizzati, ed il rimborso da parte del
Ministero Competente, il Concessionario si impegna a rendicontare le spese sostenute, ogni spesa
sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportate nel sistema di monitoraggio
e la documentazione dovra essere trasmessa al concedente in copia conforme all’originale.

La chiusura dellintervento ¢ condizionato al rispetto dell’aggiornamento del monitoraggio secondo
le scadenze previste, come meglio dettagliato nel seguente art.6.

Art. 6
Monitoraggio

Il progetto ai fini del monitoraggio ¢ identificato con il seguente Codice Unico di Progetto:
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Il Concessionario, in conformita a quanto disposto dalla manualistica vigente, mediante il RUP,
provvede all’espletamento delle operazioni di monitoraggio inserendo nel sistema informatizzato
di monitoraggio tutti i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione degli interventi/attivita.

L’inserimento dei dati comporta I'accreditamento del Responsabile Unico del Progetto (RUP), il
quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso ad SGP per la consultazione e
per I'aggiornamento in occasione delle sessioni di monitoraggio.

La Regione Abruzzo, si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento
dei dati nel sistema, con cadenza bimestrale.

Art. 7
Controlli e Verifiche

Il Concessionario per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello, cosi come previsto
dal Manuale delle procedure di gestione, ¢ tenuto a:

- assicurare una contabilita separata o un’apposita codifica che consenta di individuare
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato;

- conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente la
realizzazione dell’intervento e renderla disponibile ai fini delle attivita di verifica e controllo;

- garantire l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa
all'intervento alle strutture competenti della Regione Abruzzo, ed a tutti gli Organismi deputati
allo svolgimento di controlli sull’utilizzo delle risorse del FSC;

- attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia
della documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata;

- corrispondere a ogni eventuale richiesta del’Amministrazione regionale in materia di
monitoraggio. Inoltre, su richiesta del RUA, o nel corso di procedimenti di verifica, il
Concessionario ¢ inoltre tenuto a fornire ogni informazione ritenuta utile alla comprensione
dello stato di avanzamento dell’operazione finanziata e delle eventuali criticita che ne rallentano
la realizzazione e delle azioni poste in essere per la loro risoluzione;

- conservare i documenti giustificativi relativi alle spese sotto forma di originali o di copie
conformi (D.P.R. n. 445/2000) su supporti comunemente accettati e tenere a disposizione dei
Soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni
singolo intervento;

- rendere disponibili o comunque trasmettere al RUA qualora necessari, gli ulteriori dati utili al
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell’'intervento;

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali
organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare la correttezza
del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all’erogazione del contributo.

Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, su base campionatia e/o in

relazione alle situazioni di maggiori criticita, controlli in loco finalizzati al controllo fisico e

finanziario dell’intervento/attivita. Al termine di ogni controllo verra redatto apposito verbale.

I1 Concessionario ¢ obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso agli

interventi/attivita.

Art. 8
Revoca

La revoca del contributo ¢ la sanzione prevista in caso di mancato rispetto di quanto previsto all’art.
3, co. 1, secondo punto elenco, del presente atto.
Il provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione della quota erogata in
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acconto, fatte salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione
nelle sedi opportune.

Il Concedente comunque esercita, previa diffida, il potere di revoca de finanziamento concesso in
tutti 1 casi in cui il Concessionario incorra in violazioni o negligenze gravi rispetto agli impegni
sanciti nel presente atto di concessione, alle leggi ed ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative vigenti.

Trattandosi di finanziamenti a valere sul FSC, gli interventi finanziati dal Patto sottostanno alle
regole che disciplinano le ipotesi di sanzione/definanziamento previste dalle delibere CIPE n.
25 e n. 26 del 10 agosto 2016, come aggiornate dalla deliberazione CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018
per gli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 che presentano ritardi di attuazione rispetto agli
obiettivi procedurali e di spesa.

Art. 9
Rivalsa

Le parti si danno reciprocamente atto che 'esecuzione degli interventi/attivita in oggetto in tempi
certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate
nel cronoprogramma di cui alla Determina Dirigenziale di approvazione del SAD sono assunte
come riferimento primario per I'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle
misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto.

L’esercizio della facolta di rivalsa ¢ riservata alla Giunta regionale, nei confronti dei soggetti attuatori
e o dei terzi incaricati della fornitura, in caso di sanzioni inflitte dal Ministero per accertate
inadempienze delle tempistiche previste nel cronoprogramma fino alla misura massima del de-
finanziamento del Progetto.

Il Concessionario ¢ tenuto a restituire le somme gia erogate nell’arco di 30 gg. a far data dalla
richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall’atto di sanzione o penalita determinato dal CIPE per
la restituzione delle somme.

Art. 10
Informazione e pubblicita

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicita previsti dalla normativa
vigente e dalla disciplina del FSC.

Art. 11
Informativa e trattamento dei dati personali

Al sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., le parti dichiarano di essere state informate
circa l'utilizzo dei dati personali, che verra effettuato nell’ambito dei trattamenti automatizzati o
cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresi, che i dati forniti
con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e
qualsivoglia responsabilita per eventuali errori materiali derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.. il trattamento dei
dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza ed al rispetto delle norme di
sicurezza e in particolare dei principi di cui all’art.11 del Codice. Sottoscrivendo il seguente
contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni
previste dall’art. 10 della richiamata normativa e le modalita di esercizio dei diritti dell'interessato
previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Li
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Il Concessionario 11 Concedente

(timbro e firma) (timbro ¢ firma)



