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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

PER I’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA

CENTRO DI SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSICA (C.S.M.M.)

UBICATO NEL COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

(ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/ 2016 ¢ s.m.1.)
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A

I’anno il giorno del mese di in ,

TRA

CONCEDENTE [*], con sede legale in [*], alla via [*], n. [*], cap. [*], CF/PI [],

in persona del Direttore/Dirigente [*], nato a [*], il [*], domiciliato per la carica

presso ’Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteti;

E

CONCESSIONARIO [¢], con sede legale in [*], alla piazza/via [*], n. [*], cap.

[*], CE/PI [*], in persona del legale rappresentante pro-tempore [*], nato a [*], il

[*], domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta;

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o

"Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

a) con D.G.R. n. [*], del [*], & stato approvato lo Schema di Contratto per

I’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, della

gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.)

ubicato nel Comune di Avezzano (AQ);

b) in data [*], con determina dirigenziale n. [*] sono stati approvati i document di

gara [specificare gli atti di gara] per I'affidamento in Concessione della gestione

operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.) ubicato

nel Comune di Avezzano (AQ) mediante procedura di gara [specificare la

procedura di scelta del contraente], da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto

qualita/prezzo, ai sensi degli artt. 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
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<)

in data [*] ¢ stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea (GUCE) n. [*], e in data [*] sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana (GURI) n. [*] e in data [*] sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo (BURA) n. [*], e per estratto sui seguenti quotidiani [];

d)

in data [*], con determina dirigenziale n. [*] ¢ stato individuato [specficare

b)

Laggindicatario] quale ageiudicatario finale della concessione con sede in [*] e

P.L /C.F. [];

c)

in data [*], con determina dirigenziale n. [*] il Concedente ha disposto

laffidamento della Concessione relativa alla gestione operativa del Centro di

Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.) ubicato nel Comune di

Avezzano (AQ) in favore di [*], costituito da [*], in qualita di Concessionario;

con nota prot. [*|del [*]é stata comunicata al Concessionario 'aggiudicazione

definitiva;

le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto di Concessione

Paffidamento della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della

Marsica (C.S.M.M.) ubicato nel Comune di Avezzano (AQ);

h)

costituiscono presupposti e condizioni di base determinati ’Equilibrio

Economico e Finanziario (PEF): I'importo del valore complessivo della

Concessione per tutta la sua durata che ¢ pari a [*] milioni di euro; la durata

della Concessione, il Canone annuo di Concessione e le relative modalita di

corresponsione di cui agli artt. [zndicare il numero di ciascun articolo] nonché eli

altri elementi indicati nel PEF; le condizioni di equilibrio economico-

finanziario relative alla gestione dell’infrastruttura sono state determinate con

il Piano Economico e Finanziario (PEF), allegato al presente atto quale parte
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integrante e sostanziale, presentato dall’ageiudicatario in sede di gara;

Tutto cio premesso

le Parti stipulano con il presente atto il rapporto di Concessione.

Articolo 1 - Disposizioni regolatrici del contratto

1l presente Contratto regola il rapporto tra le Parti e costituisce pet entrambe

fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili;

le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del

Contratto;

per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa

regionale, nazionale e dell’'Unione europea;

il Concessionario dichiara e garantisce che:

al momento della stipula del Contratto € in possesso e sard in possesso

per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuita, di

tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari

all’esercizio della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario;

non € pendente, né € stata minacciata, alcuna controversia,

procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti

propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacita di

adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi

dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice;

5.

I Concessionario - sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente

Contratto - dichiara di conoscere ed accettare integralmente i documenti che
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si richiamano per relationem a formarne parte integrante:

— bando di gara;

— disciplinare di gara;

— capitolato tecnico;

— offerta tecnica;

— offerta economica;

— piano economico-finanziario presentato in sede di offerta (PEF);

—  elencare eventuali altri documenti).

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integtrale

accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente

contratto, assumendone ad ogni effetto valore di legee, anche se a questo

materialmente non allegati.

Articolo 2 - Definizioni

Al fini della interpretazione del presente atto e dei documenti ad esso allegati si

applicano le definizioni di seguito riportate in ordine alfabetico:

Canone: l'importo che il Concessionario € tenuto a corrispondere al

Concedente. Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto

disciplinante la fase di gestione dell’opera.

Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Concedente: Regione Abruzzo

Concessionario:

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla

presente Convenzione.

Convenzione: il presente contratto di concessione e i documenti ad esso allegati
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o ivi richiamati.

Equilibrio economico-finanziario: indica ’equilibrio economico-finanziario
q

degli investimenti e della gestione ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016.

Offerta: l'insieme dei documenti sulla base dei quali ¢ stata aggiudicata la

Concessione al Concessionario. Le condizioni dell’offerta prevalgono comunque

sulle previsioni della Convenzione se piu favorevoli al Concedente.

Infrastruttura: 'Interporto/Autoporto oggetto della concessione, come meglio

descritto nel Capitolato Tecnico.

Piano Economico Finanziario (PEF): il piano elaborato in sede di offerta dal

Concessionario contenente 1 presupposti e le condizioni per Iequilibrio

economico-finanziario degli investimenti e della connessa  gestione

dell’Infrastruttura.

Servizi: 'insieme dei servizi di gestione erogati dal Concessionario.

Utenze: acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.

Articolo 3 - Oggetto

11 Contratto ha ad oggetto la gestione operativa del Centro di Smistamento Merci

della Marsica (C.S.M.M.) ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), sotto il profilo

funzionale ed economico, nonché la relativa manutenzione ordinaria e

straordinaria, secondo le previsioni del Piano di Manutenzione del’Opera

[Indicare il Fascicolo dell’Opera di riferimento] per Pintera durata della Concessione. 1l

valore della Concessione € pari a euro [ndicare il valore in cifre e in lettere];

Articolo 4 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni di

Contratto

Il Concessionario dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni




REGIONE
ABRUZZO

previste nella Contratto hanno carattere di essenzialita.

1l Concessionario da atto, senza riserva alcuna, della piena disponibilita degli atti

e della documentazione contrattuale tutta, della disponibilita dei siti, dello stato

dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza

che interessi la fase di esecuzione della Contratto.

Il Concessionario non potra quindi eccepire, durante lo svolgimento del

rapporto, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi

ulteriori, 2 meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di

forza maggiore non imputabili al concessionatrio.

Articolo 5 - Durata della Concessione

Ta durata della Concessione ¢ fissata in anni [indicare i/ valore in cifre e in lettere]

decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna finalizzato alla gestione

dell'Opera, cosi come determinato nel bando di gara ai sensi dell’art. 168 del

Codice.

Alla scadenza della Concessione [indicare la data]l ovvero, in caso di revoca o

risoluzione del Contratto, all’atto della revoca o della risoluzione, i beni immobili

affidati al Concessionario e i relativi impianti fissi ed accessori e quant’altro

ancora realizzato, costruito o installato dal Concessionario, o dai suoi aventi

causa in forza del presente atto, diverranno de jure di proprieta del Concedente

senza obblico di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in

capo al Concessionario e passeranno nella disponibilita del Concedente senza

bisogno di formalita alcuna. Si intendono esclusi dal trasferimento di proprieta di

cui al precedente comma e, quindi, di proprieta del Concessionario, le

apparecchiature non infisse come gli arredi, gli addobbi, gli utensili, le scorte e le
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apparecchiature proprie del Concessionario.

Articolo 6 - Obblighi del Concessionario

6.1 Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il
Concessionario  si  impegna, sotto la propria piena ed esclusiva
responsabilita, ad effettuare tutte le attivita inerenti la gestione e lo
sfruttamento economico dell’Opera;

2. Il Concessionario con la sottoscrizione del Contratto dichiara e

garantisce:

di aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza

dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. 1l

Concessionario non pud pertanto eccepire durante la gestione

dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi

elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitotie

dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura,

a proprie cure e spese, per Uintera durata della concessione, secondo il

Piano di Manutenzione dell’Opera e il Fascicolo del’Opera ([Indicare il

Fascicolo dell’Opera di riferimento] secondo la cadenza temporale in

essi indicato. Di tali interventi si dovra tenere traccia in apposito

registro;

di farsi carico degli eventuali oneri ambientali, a proprie cure e spese,

comprensivi delle attivita di monitoraggio e reporting ambientale in fase

di esercizio dell’Infrastruttura;




REGIONE
ABRUZZO

di sostenere e pagare gli oneri, le tasse e le spese come previste legge,

connesse con l'occupazione, la gestione e l'utilizzo del C.S.M.M. di

Avezzano;

I’erogazione dei Servizi previsti nel Capitolato tecnico sostenendo ogni

correlato costo, ivi incluso quelle relativo alle Utenze;

il versamento del Canone al Concedente secondo le modalita previste

allarticolo [*], quale parte integrante e sostanziale del presente

Contratto;

lo svolgimento di tutte le attivita, nessuna eccettuata o esclusa,

comprese nell'oggetto della Concessione cosi come individuato nel

Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara, nonché

nell'Offerta presentata in sede di gara, e tutte quelle comunque

necessarie per il corretto espletamento della gestione;

di prestare e mantenere, ovvero assicurare, che siano prestate e

mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e

dal Contratto;

di prestare I'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e

provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

di collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di

ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla

verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso

oravanti ai sensi di legee e del Contratto, anche fornendo al Concedente,

per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso

richieste;
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1l Concessionario, inoltre, si obbliga a:

— assicurare il reperimento delle risorse finanziarie, ulteriori rispetto al

Canone, necessarie all'adempimento delle obbligazioni assunte;

— consegnare il PEF in formato editabile;

— agire nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente

relativamente all’affidamento a soggetti terzi delle attivitas

— provvedere, a proprie cura e spese, a concordare con i soggetti terzi le

modalita di gestione degli spazi comuni e/o limitrofi agli immobili di

rispettiva competenza nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto, nei

documenti di gara e delle norme vigenti in materia;;—redigere il

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze

(DUVRI) in adempienza al d.lgs. 81,/2008;

— non avanzare alcuna richiesta di riconoscimenti economici, tantomeno

in termini di lesione dell’equilibrio del piano economico finanziario, in

relazione a qualsivoglia circostanza correlata a tale rappotto;

— segnalare al Concedente tempestivamente, e comunque entro

quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze e fatti che,

rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il

regolare adempimento dello stesso;

— segnalare al Concedente la sussistenza di fatti o circostanze in grado di

configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione,

recesso o decadenza del Contratto;

— a informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in

relazione a:
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* ogni sospensione o indisponibilita dei Servizi, con indicazione

della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende

adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

* Tinstaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o

nei confronti del Concessionatio;

* ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere

effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacita

del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo

carico dalla Contratto.

Le comunicazioni di cui sopra sono effettuate al Concedente dal Rappresentante

legale della Societa o suo delegato.

inviare periodicamente [specificare la cadenza) in conformita all’ articolo [¢]

del Capitolato tecnico, e comunque entro il [*] dell’anno successivo a

quello di riferimento, la relazione annuale sullo stato della gestione del

Centro di Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.) ubicato nel

Comune di Avezzano (AQ) contenente le informazioni economiche,

finanziarie e gestionali sulle attivita oggetto della Concessione e sui

relativi costi e ricavi, i dati relativi alle merci movimentate sia su gomma

che su ferro, i dati afferenti allimpatto ambientale, l'insorgenza di

eventuali contenziosi e ogni altro fatto di rilievo inerente la gestione

stessa;

trasmettere la suddetta relazione al [iudicare il Dipartimento e il Servizio di

riferimento] che potra disporre le audizioni del management del

Concessionario ogni qualvolta vorra acquisire direttamente informazioni
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e/o dati inerenti la gestione per verificare la congruenza anche con

quanto indicato nell’offerta tecnica prodotta dal Concessionario in sede

di gara;

— organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento,

informazione e notizia concernente 'adempimento delle prestazioni

contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente

in tempo reale.

6.2 Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario ¢ responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal

Contratto. In particolare, egli ¢ responsabile:

- dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni

contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, trestando

espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e

richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [*]

sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il

corretto adempimento;

- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi

dipendenti e consulenti, o da eventuali soggetti terzi affidatari, come

conseguenza diretta e/o indiretta delle attivita del Concessionario, anche

per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi

collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per

Pesecuzione della Concessione;

- dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa

di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli
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obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza alla

gestione dell’Opera e delle attivita ad essa connesse;

per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi

dipendenti.

Articolo 7 - Obblighi e attivita del Concedente

Compete al Concedente:

autorizzare eventuali migliorie proposte dal Concessionario che dovranno

essere corredate di piani di ammortamento di durata non supetiore al

periodo di gestione del Centro di Smistamento Merci della Marsica

(C.S.M.M.) ubicato nel Comune di Avezzano (AQ);

richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra ¢li altri, di

ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie

utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del

Concessionatrio;

comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o

provvedimento nella sua disponibilita che condizioni la Concessione; in

particolare, il Concedente ¢ tenuto a trasmettere al Concessionario le

seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella

disponibilita del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli

articoli 21 e 28;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili

e delle aree interessati dalla Concessione;
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c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree

interessate dalla Concessione ovvero quelle ad esse limitrofe;

d) Pinsorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la

revoca della Concessione;

- il pagamento degli oneri, delle tasse ¢ delle spese come previste per legge,

connesse alla proprieta del C.S.M.M. di Avezzano.

Articolo 8 — Competenze

L’ufficio regionale competente del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti,

svolge, per conto del Concedente, la funzione di vigilanza sull’espletamento da

parte del Concessionario delle prestazioni oggetto di Concessione, verificando il

rispetto da parte dello stesso delle prescrizioni contrattuali e di legge.

In particolare, a titolo meramente indicativo:

a) vigila sull’attuazione della Contratto;

b) vigila sui servizi forniti all’utenza;

c) provvede al controllo dell’attuazione del PEF, potendo, a tal fine, consultare

la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e

patrimoniali.

Articolo 9 — Il Canone

I Concessionario ¢ obbligato a corrispondere al Concedente il Canone

concessorio annuale pari a euro [*], oltre IVA nella misura prevista per legge, con

cadenza [specificare la cadenza indicata nel Capitolato tecnico] decorrente dalla data di

sottoscrizione del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Infrastruttura

secondo le modalita stabilite dall’art. [*] del Capitolato tecnico.

Il canone sara soggetto a rivalutazione annuale in relazione all’indice ISTAT.
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1l Concessionario da atto che il Canone ¢ stato previsto nel Piano Economico

Finanziario e che I'obbligo e le modalita di corresponsione dello stesso non

inficiano dunque I’equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Articolo 10 — Forza maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al

momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente

impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, 'adempimento

delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse,

manifestazioni collettive di protesta;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

¢) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;

d) incidenti aerei;

e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastti o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non puo

adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione €& divenuta

impossibile, anche solo temporaneamente, ne da immediata comunicazione

all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato 'evento, ¢li effetti

prodotti e i rimedi che intende adottare.

3. Qualora levento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita

temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli

[].

4. Qualora P'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita

definitiva di fruire dell’Opera, ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del
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Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

Articolo 11 — Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti

1l Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

C.CN.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

Il Concessionario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con riguardo anche a quanto

disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Resta infine inteso che il Concedente rimarra estraneo al rapporto lavorativo

intercorrente tra il Concessionario e il personale di cui occupa, con esclusione di

qualsivoglia profilo di responsabilita sia nei confronti del personale stesso — con

conseguente obbligo del Concessionario a manlevare il Concedente da eventuali

azioni, pretese e diritti che il personale potra avanzare nei confronti del

Concedente — sia nei confronti del Concessionario.

Articolo 12 — Equilibrio e revisione del PEF

12.1 Equilibrio economico-finanziario

1. Gli elementi indicati al punto i) delle Premesse costituiscono i presupposti e le

condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a

determinare ’Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che 'Equilibrio Economico Finanziario connesso alla

gestione ¢ dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza

Economica e di Sostenibilita Finanziaria.
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3. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio economico-finanziario, il

Concedente e il Concessionario faranno riferimento a quanto risultante dal PEF

presentato in sede di gara dal Concessionario.

12.2 Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell’articolo 165, comma 0,

del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione del’Equilibrio  Economico

Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionatrio.

2. Nel caso in cui ’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziatio risulti piu

favorevole per il Concessionario, la revisione del PEF ¢ effettuata a vantaggio del

Concedente. In tal caso, il Concedente da comunicazione scritta al

Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma

successivo.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di

avviare la procedura di revisione del PEF. ne da comunicazione scritta al

Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato

I’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziatrio e producendo la seguente

documentazione dimostrativa:

a) PEF in Disequilibrio, in formato editabile;

b) PEF Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del PEF Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e

i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri

da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto

previsto nel PEF Revisionato.
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Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano la revisione del

PEF.

4. La revisione del PEF ¢ finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori

[T7r, VAN, specificare altri indicator] di Equilibrio Economico Finanziario, nei

limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno

o piu degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni

caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziatio,

le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 15.

Articolo 13 - Subappalto

11 Concessionario ha dichiarato/non ha dichiarato di voler affidare in subappalto

le seguenti parti del contratto di Concessione [specificare guali part], ai seguenti

sogoetti [*].

11 Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente

ed ¢ obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti

dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi

previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto non puo formare ogeetto di ulteriore subappalto. Si applicano, altresi,

le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del Codice.

Articolo 14 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione,

come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 — Garanzie e Assicurazioni

15.1 Garanzia definitiva
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Il Concessionario ha costituito in data [*] garanzia definitiva (di cui si allega

copia), con la [specificare se con societa o con istituto bancario] [*] per 'importo di Euro

[, a mezzo di [specificare se con polizza assicurativa o con fideiussione bancarial, secondo

le modalita indicate all’art. 103 del Codice e specifiche condizioni eventualmente

espresse nel Capitolato tecnico.

LLa garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,

secondo comma, del codice civile, nonché 'operativita della garanzia medesima

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La garanzia definitiva cessera di avere efficacia solo alla data di avvenuta

restituzione da parte del Concessionario del complesso dei beni oggetto della

presente Contratto.

Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia sopra indicata il

Concessionario dovra provvedere alla ricostituzione della stessa nella originaria

entita entro il termine perentoriamente indicato dal Concedente nella relativa

richiesta scritta, a pena di risoluzione contrattuale.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal

Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con

le modalita ivi stabilite.

15.2  Assicurazioni

Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con

le modalita previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa

vigente.

11 Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per
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fatto proprio o dei suoi dipendenti o a qualsiasi titolo, possa derivare alla Societa

Concedente o a terzi.

Pertanto il Concessionario ha prodotto polizza di assicurazione [*] (di cui si allega

copia) stipulata con la societa [*] per i seguenti massimali [*], a copertura di

tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, alle attivita di gestione dell’Infrastruttura.

Articolo 16 — Penali

1l Concedente applichera, a carico del Concessionario, penalita in ogni caso di

grave inadempimento contrattuale.

In particolare, costituitanno presupposti per la comminatoria di penalita le

seguenti ipotesi:

a) mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria o

straordinaria, dei rinnovi totali o parziali dei beni immobili o mobili di

proprieta del Concedente ogeetto di concessione;

b) sospensione anche parziale dell’attivita di gestione dell’Infrastruttura per

cause imputabili al Concessionario;

) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo,

tecnico o economico tispetto alle previsioni contenute nell’offerta e nel

piano economico finanziario che siano riferibili alla colposa condotta del

Concessionario;

d) ritardo nei pagamenti del canone;

) ritardo nella trasmissione della relazione annuale di gestione;

f) ritardata e/o mancata richiesta di autorizzazione nei casi indicati nel

Capitolato tecnico;

0) ritardata e/o mancata consegna della  documentazione richiesta
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dall’Ufficio regionale competente.

h) [specificare eventuali altri casi specifici).

Le penalita saranno comminate in esito ad un procedimento in contraddittorio

con i Concessionario, volto ad appurare leffettiva imputabilita

dellinadempimento  alla  condotta del Concessionario e la  gravita

dell’inadempimento.

I’entita delle penali da applicare ad ogni singolo evento e alle singole fattispecie

potranno variare da un minimo di € [*] (euro [*]/00) ad un massimo di € [*] (euro

[+]/00).

Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attivita di gestione di cui al

punto c) verra comminata una penalita di € [*]/glorno (euro [*]/00 al giorno) fino

al quinto giorno; dal sesto al quindicesimo lentita della penale sara di €

[*]/giorno (euro [*]/00 al giorno); dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale

sard di € [*]/giorno (euro [*]/00 al giorno).

Dal trentunesimo giorno di sospensione anche parziale della gestione per fatto

imputabile al Concessionario sara facolta del Concedente procedere alla

risoluzione del contratto di concessione di gestione dell’Infrastruttura.

Nel caso di reiterati gravi inadempimenti contrattuali di cui al presente articolo,

impregiudicata ogni altra azione del Codice Civile, il Concedente potra risolvere

ogni rapporto con il Concessionario, salva e impregiudicata ogni azione per il

risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 17 — Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento

del Concessionario e subentro

17.1 Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento del
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Concessionatio

Al sensi dell’art. 176 del d.lgs. 50/2016 la concessione cessa quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del

d.lgs. 50/2016;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di

agaiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte

di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul

funzionamento dell’'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova

procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

Nelle ipotesi di cui sopra, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-

nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al

Concessionario si applica il comma 4 dell’art. 176 del d.lgs. 50/2016.

Qualora la concessione sia risolta:

— per inadempimento del Concedente ovvero questultimo revochi la

concessione per motivi di pubblico interesse, si applica la disciplina di

cui all’art. 176 comma 4 del codice;

— per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo

1453 del codice civile.

Nel corso della concessione il Concedente potra avvalersi della facolta di

dichiarare risolta la Contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1455 del codice civile,

comunicando al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facolta,

nei casi di grave inadempimento agli obblighi assunti dal Concessionario, tra i
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quali rientrano quelli di seguito indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;

b) nel caso di gravi violazioni alle previsioni del Capitolato Tecnico che

mettano in pericolo la funzionalita dell’Infrastruttura o pregiudichino il

servizio pubblico reso agli utenti;

c) nel caso di mancata corresponsione del Canone;

d) nel caso di mancato pagamento di premi assicurativi o cauzionali;

e) negli ulteriori casi stabiliti dalla Contratto.

Inoltre, il Concedente procedera alla risoluzione della Contratto, come previsto

da legge, qualora nei confronti del Concessionatio sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i reati di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al verificarsi delle circostanze che possono dar luogo alla risoluzione della

Contratto, I'Ufficio Regionale competente assegnera al Concessionario un

termine perentorio congruo e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni

naturali e consecutivi, entro il quale il Concessionario dovra rimuovere le cause di

risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni. Qualora le osservazioni

presentate non si ritengono accettabili, il Concedente potra dichiarare risolta la

Contratto e incassare la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al

risarcimento del maggior danno.

17.2 Proroga

Nelle more dell’individuazione di un nuovo Concessionario subentrante,
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esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita

delle attivita in esercizio nell’Infrastruttura alle medesime condizioni previste dal

Contratto, la Concessione pud essere prorogata su tichiesta del Concessionatrio,

se accolta con provvedimento espresso dal’Amministrazione aggiudicatrice, a

condizione che lo stesso non abbia effettuato violazioni agli obblighi assunti con

il Contratto stesso.

17.3 Sospensione

1. La sospensione e ’eventuale proroga della gestione operativa dell’Opera sono

ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice.

2. La sospensione totale o parziale della gestione operativa dell’Opera puo essere

disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad

impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali

relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione

delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della

medesima. La gestione operativa del’Opera puo essere sospesa:

2) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 10. In tali casi, nessun

indennizzo o risarcimento ¢ dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non puo sospendere unilateralmente la Gestione.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma? , il Concessionario che non

sia_in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne da immediata

comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato

I'evento, il/i Servizio/i che non puo/possono essere prestato/i nonché i Servizi
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la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in

conseguenza dell’/gli Evento/i.

Articolo 18 - Risoluzione di diritto

Il presente contratto verra risolto di diritto, qualora, a seguito delle verifiche

effettuate ai sensi del d.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e del d.lgs. 218/2012, emergano

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di decadenza,

sospensione o divieto, nei confronti del Concessionario e dei soggetti previsti

dalla normativa antimafia.

Articolo 19 - Reciproci obblighi di collaborazione

Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere, nel corso del rapporto

contrattuale di concessione, un comportamento ispirato ai canoni di lealta e

correttezza.

In particolare, il Concessionatrio:

— si obblica a segnalare al Concedente tempestivamente, € comungue

entro quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze e

fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o

pregiudicare il regolare adempimento dello stesso;

— proporra al Concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e

logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare

esecuzione della gestione e il regolare conseguimento degli obiettivi di

traffico ed economici stabiliti;

— provvedera, inoltre, ad attivare servizi volti a curare le relazioni con gli

utenti e con 'utenza al fine di rendere disponibili le informazioni di

generale utilita con una diffusione capillare in modo da facilitare i
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rapporti con il pubblico e 'utenza.

Articolo 20 - Contestazioni e/o richieste

Ogni eventuale contestazione e/o richiesta del Concessionario deve essere

formulata a pena di decadenza mediante lettera raccomandata a.r. oppure posta

elettronica certificata, inoltrata all’Ufficio Regionale competente, entro e non

oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data in cui si ¢

verificato l'atto o il fatto o, piu in generale, 'evento che dia origine alla

contestazione e/o richiesta.

Nella predetta comunicazione, e sempre a pena di decadenza, il Concessionario

deve indicare analiticamente le ragioni della propria contestazione e/o richiesta.

Le Parti danno atto che il mancato rispetto delle modalita e dei termini stabiliti

nel presente articolo determinera per il Concessionario la decadenza ad esercitare

ogni diritto e conseguentemente il medesimo non potra avanzare alcuna

contestazione e/o richiesta.

Articolo 21 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto &€ competente in via

esclusiva il Foro di I.’Aquila. E esclusa in ogni caso la possibilita di devolvere ad

arbitri la definizione delle suddette controversie.

Articolo 22 - Modifiche

ILa Contratto potra essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone

dotate dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti e nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa vigente.

Articolo 23- Diritto d’uso

Una volta avviata la gestione, e per tutta la durata della Concessione, il
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Concessionario ha il diritto di uso dell'Infrastruttura nonché quello di gestire

funzionalmente e sfruttare economicamente la medesima.

Alla scadenza della Concessione il diritto di uso si estinguera e il Concedente

acquisira la disponibilita dei predetti immobili, ivi compresi gli impianti.

1l diritto di uso dell'Infrastruttura si estinguera, oltre che alla scadenza naturale

della Concessione, anche in caso di risoluzione e/o revoca e/o recesso per

qualsivoglia motivo della Concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a

pretendere circa il possesso, 'uso, il godimento o la proprieta di detti beni

immobili.

Articolo 24 - Elezione di domicilio

Agli  effetti della Contratto, il Concessionario elegge domicilio presso

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essetre

comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione

da parte del Concedente della relativa comunicazione.

11 Concedente elegge domicilio presso la propria sede legale, via

Tutte le comunicazioni previste dalla Contratto dovranno essetre inviate in forma

scritta a mezzo posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R. agli

indirizzi di cui sopra.

Articolo 25 - Registrazione

Ia Contratto ¢ soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla

stipulazione della Contratto sono a carico del Concessionatio.

Articolo 26 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Il Concessionario, per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi

dellart. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 s.m.i., & obbligato ad utilizzare uno o
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piu conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in

via non esclusiva, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni. Gli strtumenti di pagamento devono riportare,

in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal

Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG).

Al sensi del comma 7 dell’art. 3 della legee citata il cui conto corrente dedicato ¢

presso la Banca [°], codice IBAN: [¢] intestato a [*]. L.a persona delegata ad

operare sul predetto conto ¢ il sig. [*], nato a [*] il[*] e residente in [*] Via [°],

Codice Fiscale [*] in qualita di [].

11 Concessionatrio:

— i impegna a comunicare al Concedente, entro 7 giorni, ogni eventuale

variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad

operare su di esso;

— si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilita dei

flussi finanziari poste a suo carico della Legee n.136/2010 e s.m.i.,

nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o di interpretazione

della suddetta legge adottato dalle competenti autorita;

— si obbliga, inoltre, di imporre il rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i.

nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione

della suddetta legge ai propri eventuali subappaltatori nei termini e con le

modalita previste dalla legge medesima.

Laddove il Concessionario, o i suoi subappaltatori abbiano notizia di

inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilita

finanziaria di cui all’art. 3 della Legoe n. 136/2010 e s.m.i., dovranno darne
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comunicazione al Concedente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del

Governo della Provincia in cui ha sede il Concedente.

Articolo 27 - Obbligo di riservatezza

Il Concessionario si impegna, a non divulgare, anche successivamente alla

scadenza del contratto, notizie relative al Concedente delle quali sia venuto a

conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire

e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di

qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in tragione

dell’attivita oggetto del presente contratto.

Articolo 28 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dalla documentazione ivi

allegata e/o richiamata, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente

in materia di concessione di pubblici servizi, nonché al codice civile.

[le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti o apportare i

dovuti adattamenti relativi allo specifico nodo logistico]

Il Concedente Il Concessionario

Al sensi e per oli effetti delle vigenti disposizioni civilistiche, il Concessionario

dichiara espressamente di conoscere, accettare ed approvare, senza riserva alcuna

tutti 1 patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente,

al sensi e per gli effetti dell’art.1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole

contenute nel presente Contratto.

Il Concedente 1l Concessionario




