Allegato 3

GIUNTA REGIONALE

Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss.
Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021

CONVENZIONE
Per I'appalto e la realizzazione dell'intervento di..........cccccoerieirinincioinicccccee e
........................................................................... ComUNE ..o
CUP ..ttt IMporto €.,
TRA

LA REGIONE ABRUZZO, di seguito denominata anche Regione, con sede e domicilio fiscale in Via ....... n....Codice Fiscale
80003170661, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Regionale....... ,hatoa ....il....

E
IL COMUNE di ..o rappresentato nella persona del Legale Rappresentante dell’Ente,

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, e in
particolare la Parte III recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., ed in particolare:

1. Tart. 1, co. 134,che, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, dispone
’assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, di contributi per investimenti per la
realizzazione di:

e opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

e interventi di viabilita e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto
pubblico anche con la finalita di ridurre I'inquinamento ambientale;

einterventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili;

e infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati;



2. Tlart. 1, co. 135, che stabilisce che i contributi di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il
70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio,
elencando ivi stesso le tipologie di investimento dei medesimi contributi assegnati ai Comuni;

3. Tlart.1, comma 136, il quale prevede che il Comune beneficiario del contributo di cui al comma
135 e tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, disponendo, altresi, che i risparmi derivanti
da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione,
potendo essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita previste dal
richiamato comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal
collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

4. Tart. 1, comma 136 bis, che disciplina che in caso di mancato rispetto del termine di affidamento
dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla BDAP, il medesimo
contributo e revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo stesso e le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di
revoca ai Comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo
precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli
appositi obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine del 15
dicembre, verificato attraverso la BDAP, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato;

VISTI, altresi, i commi 137 e 138 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 e s.m.i., che dettano norme sul controllo
e monitoraggio degli investimenti, prevedendo che le Regioni pongono in essere le azioni necessarie
per un costante monitoraggio degli investimenti dei soggetti beneficiari dei contributi ed effettuano
un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi,
disponendo, altresi, che il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai precitati commi da
134 a 137 e effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle Regioni, nel caso di investimenti diretti,
attraverso la apposita BDAP;

VISTO I’ Allegato H allegato alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per
’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), siccome sostituito dall’art. 1
comma 809 lettera b) della stessa L. n. 178/2020, con il quale si ripartiscono, tra le Regioni a statuto
ordinario per gli anni 2021-2034, le risorse di cui all’art. 1, comma 134, della L. 145/2018, assegnando
alla Regione Abruzzo per il periodo considerato I'importo complessivo di Euro 135.232.200,00;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca
Cantieri);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 31.03.2021, avente ad oggetto “Programmazione
interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualita 2021-2022; legge 30
dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i.”con la quale, tra l'altro,:

1. e stato preso atto dei disposti di cui alla L. n. 145/2018 art. 1 comma 134, in particolare, della
programmazione pluriennale delle risorse stanziate a favore della Regione Abruzzo nel
periodo 2021-2034 ;

2. sono state approvate le risultanze dell’istruttoria tecnica definita dal Dipartimento
Infrastrutture e Trasporti, competente in materia, che ha individuato, di concerto con il
Sottosegretario delegato per materia ed all'uopo incaricato dal Presidente, gli interventi urgenti
da finanziare sulla base delle segnalazioni dei territori e dei competenti Uffici regionali, siccome
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specificati negli Allegati 1 e 2, costituenti parti integranti e sostanziali della medesima delibera
citata, che individuano gli interventi finanziati rispettivamente nelle annualita 2021 e 2022,
specificandone, altresi, gli importi assegnati ed i Soggetti beneficiari, attuatori degli stessi
interventi;

3. e stato stabilito che il contributo per I'annualita 2021 e 2022, di importo pari rispettivamente a
complessivi Euro € 4.266.000,00 e € 13.746.000,00, e ripartito, tra Regione e Comuni, in
conformita alle disposizioni di cui L. 145/2018 e s-m-i, art 1, comma 135, nel rispetto delle quote
percentuali ivi stesso prescritte;

4. e stato dato mandato al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti di provvedere alla istituzione
dei capitoli di entrata e di spesa sul bilancio Regionale, nonche di provvedere, con successivi
atti all’attribuzione delle risorse ed alla stipula delle Convenzioni con i Comuni Beneficiari sulla
base di uno schema di Accordo da approvare preventivamente con deliberazione di Giunta
Regionale;

VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 04.08.2021 recante “Delibera di Giunta
n. 181 del 31.03.2021, avente ad oggetto “Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza
ed il rischio idrogeologico annualita 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i.”-
Modifica soggetto attuatore intervento “Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata”
con la quale, tra 'altro,:

e ¢ stato designato quale Soggetto beneficiario Attuatore dell'intervento denominato
“Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata”, il Genio Civile di
Teramo in sostituzione del Soggetto attuatore ab origine individuato nel Comune di Alba
Adriatica, quale risultante nell’apposito elenco di cui all’Allegato 1 della Deliberazione di
Giunta Regionale sopra citata n. 181 del 31.03.2021;

e éstatoconseguentemente approvato I’ Allegato 1, siccome modificato nei termini sopra indicati;

e e stato dato mandato al Dirigente del Servizio Infrastrutture e Trasporti DPE018 di procedere
all’adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti all’attuazione dello stesso
deliberato;

CONSIDERATO che in data 09.09.2021 ¢ stato approvato in Conferenza Stato Regioni, per I'attuazione
degli interventi di cui all’art. 1, comma 134 e ss, della L. 145/2019 e s.m.i., I’Accordo tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto ordinario, con il quale sono stati disciplinati criteri,
modalita e termini di assegnazione delle medesime risorse alle Regioni, nonché le modalita di
monitoraggio, revoca e conseguente riassegnazione dei fondji;

EVIDENZIATO che con il sopra citato Accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni
a Statuto ordinario viene sancita I'estensione delle disposizioni di cui ai commi 135-bis, 136 e 136-bis a
tutti i soggetti beneficiari del contributo regionale e non solo ai Comuni;

VISTA la nota del Servizio Programmazione Nazionale della Regione Abruzzo Prot. RA /0368353 del
15.09.2021 con la quale e stata trasmessa la comunicazione del MEF in data 14.09.2021 e richiesto al
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente per materia di porre in essere gli adempimenti
necessari a consentire 1'assegnazione delle risorse di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i., art. 1, comma 134
e ss, ai fini di provvedere alla erogazione dell’acconto del 40% relativo ai contributi per 1’annualita
2021 previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del citato Accordo tra Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Regioni a Statuto ordinario;;

DATO ATTO che nella citata proposta programmatica approvata con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 181 del 31 marzo 2021 ( come modificata dalla DGR 528/2021) e previsto un intervento
denominato............ per un importo finanziario complessivo di € ...
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.................. nel Comune di .......cccceoveecvenrennnenenn., individuato quale EE.LL. beneficiario del
finanziamento e Soggetto Attuatore dei lavori;

CONSIDERATO che occorre procedere con la massima solerzia e celerita all’avvio dell’iter tecnico-
procedurale finalizzato all’appalto dei lavori;

RITENUTO, altresi, di riservare al Dipartimento competente in materia - Servizio regionale
competente |'attuazione della presente Convenzione per tutti gli aspetti operativi e di controllo sottesi
alla regolare esecuzione dell’intervento;

RILEVATA la necessita di precisare, sin da ora, che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta,
realizzati dal concessionario del finanziamento, sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime
finalita previste dal richiamato comma 135 della L. n. 145/2018 e s.m.i., a condizione che gli stessi
vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

DATO ATTO che all'onere finanziario occorrente alla realizzazione dell'intervento si procede
mediante utilizzo delle risorse economiche di cui alla L. n. 145/2018 art. 1, comma 134, siccome
modificato dall’art. 1, comma 809, della L. n. 178/2020, nei termini di cui all’Accordo tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto Ordinario, approvato in sede di Conferenza Stato
regioni in data 09.09.2021 sopra citato;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione & l'appalto e la realizzazione dell'intervento denominato
e " CUP..... nel Comune di
........................................................... , individuato quale EE.LL. beneficiario del finanziamento ed
Attuatore  dei  Lavori, per un  importo  finanziario  complessivo di €
............................................................................................... , fatta salva la piena conoscenza ed
accettazione da parte dell’Ente Attuatore degli obblighi e condizioni stabiliti nella presente
Convenzione;

Art. 2 Condizioni generali

1. L’Ente Locale attuatore dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.

2. L’Ente Locale attuatore si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di
cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate
successivamente alla stipula del presente Atto di Convenzione.

3. L’Ente Locale Attuatore si obbliga, altresi, a:

* concludere positivamente l'iter finalizzato alla redazione ed approvazione del progetto
definitivo/esecutivo ed al conseguente ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta
e pareri richiesti per legge previsti quali presupposti non eludibili dell’espletamento della gara
d’appalto, e a cio che possa occorrere per la esecuzione dei lavori;

» espletare le procedure di gara d’appalto per I'affidamento dei lavori;

= affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla
data di attribuzione delle risorse, pena la revoca del finanziamento medesimo;

» realizzare I'intervento individuato univocamente negli appositi Allegati alle Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 181 e n. 508/2021;




garantire la realizzazione dell’opera in conformita al progetto approvato, con la conseguenza
che la difformita totale o parziale dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, ferme
restando le variazioni consentite dalla legge, comporta rispettivamente la revoca totale o
parziale del finanziamento;

realizzare  lintervento con il finanziamento assegnato di € ...
(evereremeneemmensenarensense e eesesaaenes /00) comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere
finanziario connesso alla sua realizzazione, anche di quelli per lo svolgimento della gara d’appalto;
sostenere, a proprio carico, gli eventuali maggiori oneri connessi agli incrementi del costo
dell'intervento, la cui copertura sara assicurata dall’Ente Locale Attuatore con fondi propri, ivi
compresi quelli dovuti all’aggiornamento dei prezzari e ai possibili interessi per ritardato
pagamento, e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché agli obblighi
ed oneri derivanti dall’'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non
espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi
competenti;

comunicare le eventuali economie a qualunque titolo realizzate dall’Ente Locale Attuatore che
potranno essere eventualmente riprogrammate nel rispetto della normativa vigente in materia;
rispettare tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale nella materia concernente
l'attuazione dell’operazione, nonché tutte le regole stabilite in termini di utilizzo, controllo e
rendicontazione delle risorse finanziarie nei modi e termini previsti dalle Strutture nazionali e
regionali competenti in materia, fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in
materia dai competenti Organi statali e regionali, che dovessero intervenire dopo la
sottoscrizione della presente convenzione;

rispettare tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale e regionale nella materia
concernente l’attuazione dell’operazione, nonché i vincoli e le procedure di controllo
(amministrative e in loco) stabiliti in materia e le disposizioni relative all'informazione e alla
pubblicita dell’operazione;

provvedere all'inserimento dei dati procedurali, fisici e finanziari relativi all’intervento
nell’apposito sistema informatico di monitoraggio (BDAP-MOP), nonché all’aggiornamento
degli stessi nel rispetto dei termini temporali imposti dallo Stato e dalla Regione Abruzzo e
dalle successive disposizioni statali e regionali impartite in materia, pena la sospensione delle
erogazioni finanziarie;

comunicare tempestivamente alla Regione gli stati di avanzamento dell’intervento finanziato,
in particolare il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori con il relativo quadro
economico, la consegna ed inizio lavori, gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori
ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante, 'avvenuta conclusione dei lavori e il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il provvedimento di approvazione del quadro
economico finale con indicazione delle eventuali economie residue, fatture/giustificati di
spesa, provvedimenti di liquidazione/ giustificativi di pagamento;

assicurare adeguata documentazione fotografica della situazione dei luoghi ante operam,
durante I'esecuzione dei lavori e ad opere ultimate, con annessa planimetria dei punti di ripresa
e didascalie illustranti le fasi dell’opera;

provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nel
rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, di Contabilita Generale dello
Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, di tracciabilita dei flussi finanziari e di
obblighi di trasparenza;

avere l'incombenza di acquisire i beni immobili, ove necessario, per I'esecuzione delle opere,
in conformita alle procedure vigenti in materia di espropriazioni, provvedendo ad intestare i
relativi beni a norma di legge. Ove non gia designato, la Regione Abruzzo, con successivo atto,
ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione patrimoniale delle opere,
individuera il proprietario delle opere realizzate tenuto conto della situazione preesistente alla
presente Convenzione, del territorio sul quale I'opera ¢ realizzata, del regime giuridico delle



opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui & demandata la loro gestione, ordinaria e
straordinaria;

* fare salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi
Statali e Regionali;

Art. 3 Progettazione dell’opera pubblica

1. L’Ente Locale attuatore provvede a tutti gli adempimenti ed oneri relativi alla predisposizione ed
all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, all'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, nulla osta e pareri, e a tutto cido che possa occorrere per la esecuzione dei lavori,
nei termini utili e necessari a garantire il rispetto incondizionato del termine temporale fissato
all’art. 1, comma 136, della L. n. 145/2018 e richiamato al precedente art. 2 comma 3 della
presente Convenzione per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche,
statuito entro otto mesi dalla data di assegnazione delle risorse, pena la revoca del finanziamento
in attuazione del disposto di cui alla L. n. 145/2018 art. 1 comma 136 bis.

2. E’posto, altresi, a carico dell’Ente Locale Attuatore 1'onere di provvedere all’approvazione del
progetto definitivo/esecutivo da parte dei propri Organi, previa acquisizione del parere tecnico
del Servizio regionale competente nonché del parere del Servizio del Genio Civile
territorialmente competente, ove previsto dalla normativa vigente in materia.

3. In attuazione del disposto dell’art. 2, comma 3, dell’ Accordo tra Stato e Regioni in data 09.09.2021
resta inteso che risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, realizzati dal concessionario del
finanziamento, sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente
possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita previste dal
richiamato comma 135 della L. n. 145/2018 e s.m.i., a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

4. Fermo restando quanto disposto al precedente punto, sono ammesse varianti tecniche che non
modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, nel rispetto delle vigenti
norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per ogni perizia di variante tecnica,
suppletiva e/ o completamento, fermo restando quanto gia previsto al precedente punto, I'Ente
Locale attuatore ha l'obbligo di trasmettere una copia del progetto di variante e/o
completamento al Servizio Regionale competente, allegando, altresi, una dichiarazione da parte
della D.L. controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Ente, in cui venga esplicitato che i lavori
oggetto di variante riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto
originario. Non sono ammesse varianti sostanziali alle scelte tecnico-operative gia determinate
in sede di progetto principale non specificatamente autorizzate dalla Regione ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., osservando per tali fattispecie la procedura ordinaria gia
stabilita per 'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, anche in materia di ottenimento
delle necessarie autorizzazioni, nullaosta, pareri, per i progetti di variante e/o completamento
che comportino modifiche sostanziali.

5. E’ confermato che ogni ulteriore onere eccedente I'importo complessivo che dovesse derivare per
I'introduzione delle varianti di cui al presente articolo fara comunque carico all’'EE.LL. con
somme da reperire all'interno del quadro economico di cui al progetto appaltato.

5 Modalita di erogazione del finanziamento

1. I trasferimenti del finanziamento assegnato in favore dell’Ente Locale attuatore avverranno, nel
rispetto di quanto sancito in sede di Accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e
Regioni a Statuto ordinario sottoscritto in data 09.09.2021, alle seguenti condizioni e modalita:

a) primo acconto, pari al 40% dell'importo del finanziamento assentito, all’atto di rilascio del
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rispettivo parere di competenza da parte del Servizio regionale competente e del Servizio
Genio Civile Regionale territorialmente competente, ove previsto, che potra avvenire solo
ed esclusivamente se rispettate tutte le condizioni poste ai precedenti articoli ed in
particolare:

o presentazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;

o attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto
delle previsioni normative di cui al punto ...) e comprovante l'avvenuto
conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dalla normativa
vigente;

o attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento circa il rispetto della
completezza degli elaborati progettuali per i fini della cantierabilita del singolo
progetto, in riferimento alle norme vigenti;

o attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento circa la rispondenza
dei quadri economici di progetto con riferimento alle previsioni dettate dalle norme
vigenti;

o presentazione del modello del bando di gara con gli estremi della pubblicazione;

b) secondo acconto, pari all'ulteriore 40% del finanziamento assentito, condizionato
all’avanzamento della spesa sostenuta da parte dell’Ente Locale attuatore, previa
rendicontazione della stessa spesa sostenuta, corredata della completa documentazione
giustificativa (SAL, Fatture, provvedimenti di liquidazione/erogazione, mandati,
quietanze, durc, interrogazioni Equitalia etc...), nella misura di almeno il 30% dell'importo
di cui al trasferimento precedente, al netto delle economie di appalto. Ogni spesa sostenuta
e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio
unitario istituito (BDAP-MOP);

c) terzo acconto, pari all’ulteriore 10% del finanziamento, condizionato all’avanzamento della
spesa sostenuta, corredata della completa documentazione giustificativa (SAL, Fatture,
provvedimenti di liquidazione/erogazione, mandati, quietanze, durc, interrogazioni
Equitalia etc...) nella misura di almeno il 70% dell'importo di cui al trasferimento
precedente, al netto delle economie di appalto. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del
relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito
(BDAP-MOP);

d) saldo finale, pari al 10% del finanziamento, condizionato alla presentazione del certificato
di collaudo o regolare esecuzione e relazione economica acclarante i rapporti economici tra
Regione ed Ente Locale attuatore, con i relativi provvedimenti di approvazione, in cui verra
riportato il valore realizzato sulla base degli indicatori di riferimento, nonché fornita
adeguata rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi nei termini di quanto
previsto al precedente art. 2, comma 3, della presente Convenzione;

2. In particolare allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per I'avvio delle attivita di
realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, la Regione dispone a favore
dell’EE.LL. Attuatore il trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione
formale da parte di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e
parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilita separata delle risorse della L. n.
145/2018 art. 1 comma 134 e ss, per assicurare la trasparenza e tracciabilita delle spese effettuate
e dichiarate. Tutte le erogazioni sono subordinate all’esito delle verifiche che saranno condotte
dalla Regione e della verifica della completezza dei dati forniti dal soggetto attuatore per i fini
dell’aggiornamento del Sistema di monitoraggio BDAP-MOP.

3. Gli amministratori ed il tesoriere assumono diretta e solidale responsabilita in ordine al vincolo
di destinazione dei fondi stessi che possono essere esclusivamente utilizzati per la conduzione
7



dell’intervento ammesso a finanziamento; I'Ente Locale Attuatore e tenuto a presentare alla
Giunta Regionale - Dipartimento Infrastrutture, e Trasporti-Servizio Regionale competente, il
rendiconto finale dell’opera con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e la
relativa documentazione di spesa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di esecutivita della
deliberazione di approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (ove
consentito), secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

4. In assenza di dati necessari ai fini dell’aggiornamento nell’ambito del sistema di monitoraggio, la
Regione non provvede ad erogare quanto spettante all’Ente Attuatore. In tali casi ogni onere
sostenuto dall’Ente Locale attuatore del finanziamento, relativo a ritardate erogazioni a favore dei
creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti della Regione.

5. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione
dell’intervento da realizzare, sono comunque subordinati, senza che I'Ente Locale attuatore possa
nulla pretendere per eventuali ritardi nell’erogazione delle anticipazioni, alla normativa
contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui I’erogazione
delle spese regionali e condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilita esistenti. Occorrera
inoltre tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilita.
Anche in tali casi ogni onere sostenuto dall’Ente Locale attuatore, relativo a ritardate erogazioni a
favore dei creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti dell’Ente
Locale attuatore.

6 Economie

Le economie derivanti da eventuali ribassi d’asta per l'affidamento lavori non sono nella
disponibilita del Soggetto Attuatore e sono vincolate fino al collaudo, ovvero alla regolare
esecuzione; successivamente possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime
finalita previste dal comma 135 della L. n. 145/2018, a condizione che le stesse vengano impegnate
entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

7 Monitoraggio

1. L’Ente Locale Attuatore, mediante il Responsabile Unico di Procedimento, ha I'obbligo di fornire i
dati informativi necessari al monitoraggio dell’intervento finanziato, nel rispetto delle modalita e
termini di cui alle relative disposizioni attuative statali e regionali per i fini del costante
aggiornamento del sistema informatizzato di monitoraggio, attraverso 1'utilizzo del software del
Sistema BDAP-MOP MEF-RGS concesso in uso.

2. Il monitoraggio effettuato per gli interventi ammessi a finanziamento e:

a) anagrafico, ovvero classifica I'intervento attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP) nel
rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020;

b) fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni intervento, attraverso la misurazione dei
valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;

¢) procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
d) finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari.

3. Il mancato o ritardato inserimento da parte del beneficiario nella apposita piattaforma dedicata
all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la sospensione delle
erogazioni finanziarie.

4. La Regione, attraverso il Servizio Regionale competente,al fine di assicurare il costante monitoraggio
degli interventi, si assicura e verifica la corretta e tempestiva alimentazione del sistema da parte dei
Soggetti Attuatori.



8 Estraneita della Regione dai Contratti

1. La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra I'Ente Locale
Attuatore e Terzi in relazione al presente Atto di Convenzione. L’Ente Locale Attuatore, con il
presente Atto di Convenzione, esonera da ogni responsabilita la Regione per qualunque
controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione, validita ed esecuzione dei
contratti con terzi.

2. La Regione e sollevata, fin da ora, da ogni responsabilita domanda e/o pretesa derivante
dall’esecuzione degli interventi finanziati e delle attivita ad essi connesse, ivi compresa ogni
responsabilita civile per danni verso terzi, anche derivanti dall'inosservanza della vigente
normativa in tema di infortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli
ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche,
antinfortunistiche e previdenziali, relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

3. Resta inteso che i rapporti interni tra Ente Locale Attuatore e terzi, loro eventuali associati,
associanti, consorzi, delegati e similari non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere
opposti al Concedente.

9 Revoca dei finanziamenti

1. L’Ente Locale attuatore beneficiario del finanziamento di cui al comma 135 dell’art. 1 della L. n.
145/2018 e s.m.i. & obbligato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
otto mesi decorrenti dalla data dell’atto di assegnazione delle risorse, ossia dalla data di stipula
della presente Convenzione. Il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori di cui sopra,
o il parziale utilizzo del finanziamento, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche di cui alla BDAP, comporta la revoca totale o parziale del finanziamento stesso ai sensi
e per gli effetti del comma 136- bis dell’art. della L. n. 145/2018 e s.m.i.

2. La Regione si riserva, altresi, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge, la facolta
di revocare i finanziamenti concessi all’Ente Locale Attuatore nei seguenti casi:

— Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o piu attivita oggetto del
presente Atto di convenzione;

— Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto
originario rispetto ai criteri di ammissibilita definiti;

— Inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei lavori o in presenza di
carente o deficiente conduzione degli stessi o per I'insorgenza di un interesse pubblico,
ad insindacabile giudizio della Regione Abruzzo e senza che I'Ente Locale possa eccepire
o reclamare pagamenti, indennita o risarcimenti.

3. La Regione ha inoltre la facolta e il diritto di:

a) modificare la presente convenzione, dandone tempestiva comunicazione all’'Ente Locale
Attuatore, in ragione delle eventuali variazioni apportate dalle competenti Amministrazioni di
riferimento Statali;

b) adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in
favore dell’Ente Locale Attuatore, nell’arco di 30 gg a far data dalla richiesta da parte della stessa
Regione, nel caso di evidente disparita tra le entita della erogazione effettuata e 'avanzamento
dei lavori;

c) verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta e
integrale destinazione dei fondi assegnati ai fini prefissati nonché gli adempimenti degli
obblighi previsti ai fini di assicurare la prosecuzione dell’intervento, anche in vista di eventuali
provvedimenti in caso di riscontrate irregolarita o difformita delle opere da realizzare;



d) fissare I'obbligo per I'Ente Attuatore, in caso di revoca comunque disposta dalla Regione, del
totale rimborso delle somme trasferitegli per effetto della presente convenzione e non ancora
utilizzate;

10 Controlli e verifiche

1. L’Ente Locale attuatore trasmette alla Regione Abruzzo, ove richiesto, apposita informativa utile
a definire lo stato di attuazione dell’intervento finanziato, nonché l'indicazione di ogni ostacolo
amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la
proposta delle relative azioni correttive.

2. L’Ente Locale Attuatore, pena la sospensione delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, ha
I'obbligo di procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e
regolarita della spesa, per i fini della successiva rendicontazione alla competente Autorita. In
particolare, per ottemperare ai controlli amministrativi ed al fine di verificare la correttezza del
finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del finanziamento, e
tenuto a:

a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dalla Regione Abruzzo;

b) Conservare la documentazione originale di spesa relativa all'intervento in oggetto;

c) Assicurare una contabilita separata o un'apposita codifica che consenta di individuare
chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;

d) Rendere disponibili o comunque trasmettere alla Struttura regionale incaricata, qualora
necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario
dell'intervento;

e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da
eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, in loco.

In sede degli eventuali controlli in loco, I'EE.LL. é tenuto a:

a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in
originale compreso i giustificativi di spesa;

b) Dimostrare I'esistenza di una contabilita separata presso la sede dell’Ente Locale Attuatore;

¢) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera;

d) Certificare la conformita dell'opera oggetto del finanziamento con quanto previsto dalla
normativa nazionale, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di
convenzione stipulato.

Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi
Statali e dalla Regione Abruzzo;

11 Clausola di Rinvio e Foro Competente

1. E’ fatto rinvio, per quanto non regolato dalla presente Convenzione, alla normativa generale in
materia di lavori ed appalti pubblici, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre fonti
normative vigenti in materia, nonché a tutte le successive regolamentazioni impartite dai
competenti Organi Statali e Regionali.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione ed il Soggetto Attuatore dovranno
essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario
qualora abbia interessi da far valere, notifichera motivata domanda di risoluzione amministrativa
al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia-tramite il Dirigente Responsabile-
che provvedera ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il
Concessionario non potra di conseguenza adire 1’Autorita giudiziaria prima che il Concedente
abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per
provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione dovesse risultare vano, le parti convengono che
competente a dirimere ogni eventuale controversia tra la Regione e 'Ente Locale Attuatore sara il
Foro dell’Aquila/Pescara.
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Li, L’Aquila/Pescara .........

PER LA REGIONE ABRUZZO

11 Dirigente Regionale incaricato

PER L'ENTE LOCALE ATTUATORE
Comunedi .....

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente Incaricato
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